

Nº OPERAÇÃO	C. REPASSE 857070/2017
-------------	---------------------------

Operação	<div></div> Financiamento	<div>X</div> Repasse
----------	---------------------------	----------------------

				Ocultar	OCULTAR
			Limite		
Item	Discriminação Descição	Quant./unid	Superior	Inferior	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
2	MURO DE GABIAO				
3	CORTINA ATIRANTADA				
3.1	INFRAESTRUTURA DA CORTINMA ATIRANTADA - SAPATA CORRIDA				
3.2	CORTINA				
4	DRENAGEM				
5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**  
**Secretaria Municipal de Compras e Suprimentos**

**ANEXO II-G**

**QCI - Quadro de Composição do Investimento**

	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
--	--

Programa/Modalidade/Ação
<b>PLANEJAMENTO URBANO</b>

Repasse				Contrapartida		
R\$	VERIFIC USO REP	SOMENTE CP	%	Próprios (R\$)	NTA PREEN	(%)
64.254,05			74,52%	21.968,55		25,48%
364.241,82			74,52%	124.534,78		25,48%
36.490,71			74,52%	12.476,22		25,48%
415.965,91			74,52%	142.219,32		25,48%
25.546,62			74,52%	8.734,43		25,48%
81.100,89			74,52%	27.728,50		25,48%
987.600,00	-	-	74,52%	337.661,80	-	25,48%

Fc

	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE</b>
	Contenção CIE


Contra			Total	Execução	Contrapartida
Outros	(%)	Total %			
-		100,00%	86.222,60	EF	FIN
-		100,00%	488.776,60	EF	FIN
-		100,00%	48.966,93	EF	FIN
		100,00%	558.185,23	EF	FIN
			34.281,05	EF	FIN
			108.829,39	EF	FIN
-	0,00%	100,00%	1.325.261,80		
Forma de execução: AD = Administração Direta pelo Tomador ou EF se execução e/ou fornecimento a contratar/contrado.					
Tipo de contrapartida: FIN = Financeira; OS = em Obras e Serviços.					