



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS

ESPECIFICAÇÃO:

REFORMA E ADEQUAÇÃO DA POLICLÍNICA VILA III , SITUADO NA RUA NESTOR PINTO ALVES S/N,  
VILA TRÊS/ALCÂNTARA - SÃO GONÇALO - RJ.

ANEXO VI - ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ETAPA 1: SERVIÇOS ESCRITÓRIO LABORATÓRIO E CAMPO

1.2 EMOP 01.090.0000-A ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA 100,00 UNID

Código	Descrição	Unid.	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total
05.105.002 7-A	MAO-DE-OBRA DE FEITOR(ENCARREGA DO DE TURMA),INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	1.408,00	24,98	35.171,84
8 meses x 22 dias/mês x 8 horas/dia = 1408,00 horas					
05.105.002 5-A	MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	960,00	8,68	8.332,80
8 meses x 20 dias/mês x 6,00 horas/dia = 960,00 horas					
05.105.003 3-A	MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO SENIOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	320,00	147,62	47.238,40
8 meses x 10 dias/mês x 4,00 horas/dia = 320,00 horas					
05.105.002 9-A	MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRA "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	1.408,00	41,30	58.150,40
8 meses x 22 dias/mês x 8,00 horas/dia = 1408,00 horas					
05.105.004 7-A	MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	1.408,00	30,05	42.310,40
8 meses x 22 dias/mês x 8,00 horas/dia = 1408,00 horas					
05.105.009 7-A	MAO-DE-OBRA DE VIGIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	1.408,00	13,76	19.374,08
8 meses x 22 dias/mês x 8,00 horas/dia = 1.408,00 horas					



05.105.009	MAO-DE-OBRA DE H 8-A VIGIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS COM ADICIONAL NOTURNO		1.408,00	16,90	23.795,20
8 meses x 22 dias/mês x 8,00 horas/dia = 1408,00 horas					
19.004.004	VEICULO DE H 4-D PASSEIO, 5 PASSAGEIROS, MOTO R BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO, INCLUSIVE MOTORISTA		1.408,00	25,48	35.875,84
8 meses x 22 dias/mês x 8,00 horas/dia = 1760,00 horas					
				Total	270.248,96

TOTAL = 270.248,96 /100 R\$ 2.702,49  
=