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Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

ANEXO Il
PROJETO BASICO
SERVICO DE COMPLEMENTACAO DA INFRAESTRUTURA INCLUINDO

PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS DE
PACHECO E SACRAMENTO NO MUNICIPIO DE SAO GONCALO - RJ
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1. INTRODUCAO

1.1. A Prefeitura de Sdo Gongalo estd empenhando-se para oferecer servicos de
infra-estrutura e melhorias nas condi¢cdes de habitabilidade do municipio.
1.2.A obra contemplada neste projeto sera executada em logradouros dos
bairros Pacheco e Sacramento, e abrangerd os servicos de drenagem de
aguas pluviais, pavimentacéao e Sinalizacao.

1.3.Com estes servicos executados, serdo oferecidas aos municipes, melhorias
em sua qualidade de vida, acessibilidade, condicbes de higiene e
seguranca.

2. DO OBJETO

2.1.0 objeto da presente contratacdo € o servico de complementacdo da
infraestrutura incluindo pavimentacdo e drenagem em diversas ruas nos
bairros Pacheco e Sacramento no Municipio De S&o Gongcalo.

2.2.Trata-se de um conjunto de obras de engenharia para implantacdo das
melhorias de pavimentacado incluindo a infraestrutura necessaria para sua
plena funcionalidade, sistema de drenagem de aguas pluviais, passeios,
sinalizacao viaria.

2.3.Pavimentacao

2.3.1. Os servicos de pavimentacdo serdo em CBUQ com sub-base em po de
pedra e base com brita corrida, execucdo de meio-fios conjugados com
sarjeta, em toda a extensdo dos dois lados da via, em concreto e moldado
no local, e confeccdo de passeios, conforme resumo abaixo:

| Pavimentag&o [11.712,63 m |

2.4.Drenagem Pluvial

2.4.1. Os ramais serdo executados com tubos de @ 400mm e caixas ralo. A
implantacéo da rede principal sera em tubos de @ 400, 600, 800 e 1000 ,
além de Galerias retangulares pré-moldadas de concreto e pocos de visita,
conforme resumo abaixo:

Drenagem Pluvial Dados
Caixa de ralo 534 un
Tubo de concreto armado — @400mm 7.633,00 m
Tubo de concreto armado — @600mm 1.128,00 m
Tubo de concreto armado — @800mm 237 m
Tubo de concreto armado — @1000mm 59,00 m
Galeria celular pré-fabricada de concreto armado 3,50 x 1,50 [64,00 m
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2.5.Sinalizagéo

2.5.1. E previsto sinalizag&o horizontal no eixo da pista, sinalizacdo de faixas e
figuras para pedestres e placa de sinalizacao vertical para identificagéo de
ruas, parada obrigatéria, velocidade méxima e preferéncia, conforme projeto
basico integrante deste Termo de Referéncia.

2.5.2. A sequir, é apresentado um resumo do escopo das obras de sinalizacao:

Sinalizagao Dados

4.099,42 m?

Sinalizacéo horizontal de eixo de via

Sinalizacdo manual de faixas e figuras

2
p/pedestres 4685,05 m

Placa de sinalizacao vertical 80,63 m?

2.6.Area De Intervencao

2.6.1. Local: Bairros Pacheco e Sacramento no Municipio de Sdo Gongalo, RJ.

2.6.2. A obra contemplada neste projeto basico sera executada em diversos
logradouros dos bairros Pacheco e Sacramento e abrangera os servicos de
pavimentacao, drenagem de aguas pluviais e sinalizacao.

2.6.3. Os servicos propostos serdo executados nos logradouros discriminados
abaixo conforme delimitados na figura 2.6.4:

2.6.4. Mapa dos Logradouros Contemplados:

S
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2.6.5. Relacdo dos logradouros onde serdo realizados 0S servigos previstos
neste Projeto Béasico:

BAIRRO PACHECO

Nome do logradouro Extenséo
Rua Exp. Otavio Carlos da Silva 423,90 m
Rua Arlindo Lucio da Silva 369,84 m
Rua Mamedes Gongalves 477,70 m
Rua Francisco Goncalves 206,73 m
Rua Luis Ceara 207,06 m
Rua Hugo Sa Peixoto 104,72 m

Rua Benedita de Almeida e Leonidas de Oliveira |265,77 m

Rua Judite Cisneiro 264,73 m
Rua Benedita Carneiro 193,99 m
Rua Albino Cupertino de Abreu 803,04 m
Rua Exp. Antonio Coelho da Silveira 769,45 m
Rua Exp. Vicente José de Almeida 280,00 m
Rua Nazario Machado 151,83 m
Rua Antonio Jacinto da Silva 69,64 m
Rua Exp. Francisco Dias 199,34 m
Rua Caetano Muniz 315,20 m
Rua Exp. Vasco Teixeira da Silva 116,59 m
Rua 12 de Outubro 109,67 m
Rua Professora Maria Machado Panza 169,01 m
Rua Exp. Joaquim Onilio Borges 438,67 m
Rua Antenor Guirlanda 167,83 m
Rua Exp. José Antonio Santos 269.98 m
BAIRRO SACRAMENTO

Nome do logradouro Extenséo

Rua Cristovao Ferreira Porto 234,84 m
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Rua Antonio Azevedo Pimenta 363,65 m
Rua Cecilia da Silva Azevedo 180,75 m
Rua Lourival Franco de Figueiredo 272,68 m
Rua Alberto da Costa de Barros 72,45 m
Rua Euclides José de Almeida 232,19 m
Rua Alfredo Franca 168,62 m
Rua Sebastido José de Almeida 205,65 m
Rua José Costa Batista 287,54 m
Rua Valério de Matos 369,74 m
Rua Ducleia da Silva 204,41 m
Rua Evilasio Gomes da Silva 239,83 m
Rua Guilherme Monteiro 232,98 m
Rua Anastacio Monteiro 152,62 m
Rua Domicio Porto Filho 1.530,00 m
Rua Nazario Machado 590,00 m
Total Geral 11.712,63 m

2.7.Titularidade Da Area
2.7.1. Trata-se de obras em logradouros publicos.

2.8.Diretrizes Basicas Para Execucéao Dos Servigcos

2.8.1. Todas as obras e servicos deverdo ser executados rigorosamente em
consonancia com os projetos basicos fornecidos, com os demais projetos
complementares e outros projetos e ou detalhes a serem elaborados e ou
modificados pela CONTRATANTE, com as prescricbes contidas no
presente memorial e demais memoriais especificos de projetos fornecidos e
ou a serem elaborados, com as normas da ABNT, outras normas abaixo
citadas em cada caso particular ou suas sucessoras e Legislacdes Federal,
Estadual, Municipal vigentes e pertinentes.

2.8.2. Nos casos em que ha necessidade de elaboracédo pela CONTRATADA de
projetos de fabricacdo e ou detalhamento, tais projetos deverdo ser
apresentados levando em conta a programacao dos trabalhos, bem como o
tempo necessario para estudos, aprovacao e eventuais ajustes.
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2.8.3. A execucdo, bem como o0s novos projetos, 0s projetos de
complementagdes, alteragdes, cadastramentos, etc. deverdo ser registrados
no CREA, através de ART especifica para cada caso.

2.8.4. Quando nao houver descricdo do tipo de servico a ser executado, o
material ou equipamento a ser utilizado, seguira orientagdo da
FISCALIZACAO e dos respectivos projetistas de cada area em questao.

2.9.Escavacao

2.9.1. As valas que receberéo os coletores serédo escavadas segundo a linha de
eixo, sendo respeitados o alinhamento e as cotas indicados no projeto,
salvo eventuais modificagbes autorizadas pela Fiscalizacao.

2.9.2. A escavagdo podera ser feita manualmente ou com equipamento
apropriado, neste caso, a escavagcao mecanica deve se aproximar do greide
da geratriz inferior da tubulacdo ou da galeria retangular, ficando o acerto
dos taludes e o nivelamento do fundo da vala por conta da escavacao
manual.

2.9.3. Nos terrenos rochosos poderdo ser usados perfuratrizes apropriadas ou
explosivos. O material escavado sera colocado de um lado da vala de tal
modo que, entre a borda da escavacao e o pé do monte de terra fique, pelo
menos, um espaco de 30cm. Em casos especiais podera a Fiscalizagcéo
determinar a retirada total do material escavado.

2.9.4. Tendo em vista o trafego de veiculos e pedestres pelas vias de
caminhamento do coletor, e a fim de evitar o acimulo de material a beira da
vala, a marcha da escavacao e do assentamento da tubulacdo deverao ser
concomitantes.

2.9.5. Quando o terreno assim o0 permitir a cava podera ter suas paredes em
talude. Neste caso, a inclinacéo sera a partir do dorso do tubo.

2.9.6. O material escavado sera enquadrado pela Fiscalizagdo na seguinte
classificacao:

12 Categoria - Areia, argila e picarra

22 Categoria - Moledo ou rocha decomposta

32 Categoria - Rocha viva ou blocos de rocha

43 Categoria - Terrenos contendo pedra solta do tamanho médio de pedra de
mao ou argila rija.

52 Categoria - Lodo.

2.10.Escoramento
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2.10.1. Usar-se-4 escoramento sempre que as paredes laterais da vala forem
constituidas de solo passivel de desmoronamento. Normalmente serdo
utilizados os seguintes tipos de escoramento:

|. Fechado ou continuo

a. Em madeira, utilizando pranchdes 1 2 x 9”’colocados verticalmente
cobrindo inteiramente as paredes da vala, longarinas e
contraventamento em pranchdes 3"x 9”.

b. Em madeira, utlizando pranchées macho e fémea 3’x 97,
longarinas e contraventamento em pranchdes 3"x 9”.

c. Metdlico, utilizando estacas pranchas de aco cravadas com bate-
estacas, longarinas e contraventamento com pranchdes 3”x 9”.

d. Metélico, utilizando estacas pranchas metéalicas cravadas com
bate-estacas, longarinas e contraventamento utilizando perfis de
aco | ou H.

e. Pranchada horizontal de madeira 3’x 12", apoiada em perfis de aco
| ou H.

Il. Aberto ou descontinuo

a. Serdo utilizados os materiais do Escoramento Fechado, porém
havera um espacamento entre as pranchas verticais de até 1,00m,
conforme determinacéo da Fiscalizacao.

b. Em todos o0s casos, 0 escoramento devera ser retirado
cuidadosamente a medida que a vala for sendo reaterrada e
compactada.

c. Outro qualquer tipo de escoramento podera ser utilizado quando
constar de especificacbes especiais; no caso de ser apresentado
pelo Empreiteiro, devera ser previamente aprovado pela
Fiscalizacao.

2.11.Esgotamento

2.11.1. Quando a escavacao atingir o lencol d’agua, fato que podera criar
obstaculos a perfeita execucdo da obra, dever-se-a ter o cuidado de manter o
terreno permanentemente drenado, impedindo-se que a agua se eleve do
interior da vala, pelo menos até que o material que compde a junta da
tubulacdo atinja o ponto de estabilizacdo. Havendo drenagem da vala, ela
deverda ser feita de modo a impedir que a agua corra pelos tubos recém
assentes, removendo a argamassa de cimento e areia das juntas.

2.11.2. Quando o esgotamento for feito por meio de bombas, a agua retirada
deverda ser encaminhada para a galeria de aguas pluviais ou vala mais proxima,
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por meio de calhas ou condutos, a fim de evitar o alagamento das areas
vizinhas ao local de trabalho.

2.11.3. Quando aconselhavel, sera feito rebaixamento do lengol d’agua, que
devera ser executado por bombeamento continuo.

2.12. Marcacao

2.12.1. Seréo colocadas réguas de acordo com a O.S.G. (Ordem de Servico para
Gabarito).

2.12.2. Sobre o bordo superior de pelo menos duas réguas e sera colocada e
esticada uma linha de nylon que materializara a projecdo da geratriz inferior
interna da tubulacdo no plano das réguas (alinhamento e declividade). Um
gabarito de madeira sera confeccionado e marcado. O greide desejado sera
obtido pela colocacdo do pé do gabarito na geratriz inferior interna do tubo e
pela coincidéncia da marca do gabarito com a linha de nylon.

2.12.3. Na utilizacao deste processo deverdo ser colocadas réguas intermediarias
de 10 em 10 metros.

2.12.4. Alinhamentos

2.12.5. O alinhamento da tubulacdo sera verificado por intermédio de um prumo
de centro que transferira o eixo determinado pela linha de nylon para o centro
do tubo. Este alinhamento sera determinado pela coincidéncia do prumo do
centro com o centro de semicirculo.

2.12.6. As réguas e gabaritos deverdo ser de madeira de boa qualidade e
deverdo apresentar perfuracdes a fim de resguarda-las de empenos, devido a
influéncia do tempo.

2.12.7. As réguas deverdo ser pintadas com cores vivas e que apresentem
contraste umas com as outras, a fim de facilitar a determinacéo da linha visada.

2.12.8. Sempre que for interrompido o trabalho, o ultimo tubo assentado devera
ser tamponado a fim de evitar a entrada de elementos estranhos.

2.13. Tubulacdes e juntas

2.13.1. As redes de drenagem foram projetadas prevendo o uso tubos de
concreto armado tipo PA, em profundidades compativeis a resisténcia
mecanica dos mesmos, interligadas por pocos de visita distanciados e
posicionados de forma a permitir a limpeza, desobstrucao, troca de direcao do
fluxo hidraulico e mudancas de declividades acentuadas.

2.13.2. Antes da execucao das juntas de vedacdo com argamassa de cimento e
areia no traco 1:3, deve ser verificado se as extremidades dos tubos estdo
perfeitamente limpas, observando-se que a ponta devera ficar perfeitamente
centrada em relacéo a bolsa.
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2.14.Pocos de Visitas (PV’s.), Tampoes e Caixas de Ralo

2.14.1. Pocos de visita em alvenaria de blocos de concreto (0,20 x 0,20 x 0,40m),
em paredes de 0,20m de espessura, utilizando argamassa de cimento e areia,
no traco de 1:4 no volume, sendo as paredes chapiscadas e revestidas
internamente com a mesma argamassa, enchimento dos blocos e base em
concreto simples, tampa de concreto armado, sendo o concreto dosado para
um fck = 10MPa e degraus de ferro fundido, inclusive fornecimento de todos os
materiais, sendo 0s po¢os com as seguintes dimensdes minimas:

Coletores de Aguas Pluviais Dimensdes internas do PV
@ 0,40m a @ 0,70m 1,20 x 1,20 x 1,40m

@ 0,80m 1,30 x 1,30 x 1,40m

@ 0,90m 1,40 x 1,40 x 1,50m

@ 1,00m 1,50 x 1,50 x 1,60m

@ 1,10m 1,60x 1,60 x 1,70m

@ 1,20m 1,70x 1,70 x 1,80m

@ 1,50m 2,00 x 2,00 x 2,10m

2.14.2. Tampao completo de ferro fundido, de @ 0,60m, com 175kg, para
chaminés de caixa de areia ou poco de visita, assentado com argamassa de
cimento e areia, no traco 1:4 em volume. Fornecimento e assentamento.

2.14.3. Caixa de ralo em blocos de concreto (0,20 x 0,20 x 0,40m), em paredes
de uma vez (0,20m), de 0,30 x 0,90 x 0,90m, para aguas pluviais, utilizando
argamassa de cimento e areia, no traco 1:4 em volume, sendo paredes
revestidas internamente com a mesma argamassa, com base de concreto
simples fck = 10Mpa e grelha de ferro fundido de 135kg. Fornecimento e
colocacéo.

2.15. Reaterro

2.15.1. Assentamento o coletor a vala serd reaterrada, obedecendo-se o0s
seguintes cuidados:

2.15.2. O reaterro devera ser feito com terra isenta de matéria organica, pedras
ou materiais que possam afetar os tubos.

2.15.3. O reaterro sera feito normalmente em camadas de 0,30m, bem
compactas até no minimo de 1,20m sobre a geratriz do tubo manualmente.

2.15.4. A partir da altura de 1,10m sobre o tubo, o reaterro podera ser
compactado com a utilizacdo de rolos compressores, “sapos mecanicos”, ou
com a utilizacdo de compactador vibratério de solos.

2.16. Pavimentacéo
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2.16.1. A estrutura de pavimento serd composta por camada de sub-base, base e
acabamento. Para complementacdo da obra esté previsto a execucdo de meio-
fio, sarjeta e patio de concreto.

2.16.2. O material com baixo suporte devera ser removido e substituido por pé de
pedra, devidamente compactado.

2.16.3. A camada de sub-base devera ser construida com p6 de pedra, e para
efeito de controle de compactacdo, aceita-se a determinagdo do grau de
compactacao feito com frasco (grande) de areia exigindo 100% do Proctor
Intermediario, realizado a cada 100m alternando os bordos.

2.16.4. A camada de base devera ser construida com material granular, devendo
ser compactada em camadas de no minimo 10 cm e no maximo 15 cm de
espessura. O controle tecnolégico da compactacdo devera ser determinado
através do grau de compactacdo efetuado com frasco (grande) de areia
exigindo 100% do Proctor Intermediario, realizado a cada 100 m alternando os
bordos e, complementado, obrigatoriamente, por medidas deflectométricas com
auxilio da viga Benkelman de 20m em 20m, varrendo a pista toda, ou seja, 0s
bordos direito e esquerdo e eixo. Quando a camada de base for liberada pelo
controle para a imprimacgao, esta devera ser executada imediatamente.

2.16.5. Sobre a base devidamente nivelada e isenta de material solto, sera
executado o servico de imprimacdo empregando asfalto diluido tipo CM-30,
podendo a taxa variar de 0,8 a 1,6 I/m?, conforme o tipo e a textura da base e
do material betuminoso escolhido, devendo ser absorvido pela base em 24 h.
Durante a cura a pista devera ser mantida fechada a qualquer tipo de trafego.

2.16.6. A capa sera executada com auxilio de vibro-acabadora com controle
eletrénico e mesa extensiva, o equipamento devera possuir comando eletrénico
de nivelamento, capaz de orientar-se atraves de linha ou fio de aco, sky de 1m
a 6m e por péndulo, adaptavel automaticamente as condicdes da obra,
capacidade de trabalho na velocidade de 0 a 18 m/min., regulavel sistema de
deslocamento através de esteiras deslizantes com sapatas de borracha para
ndo marcar o revestimento asfaltico, possuir capacidade de trabalho com mesa
de espalhamento de pelo menos 3m, na condi¢cdo basica e de no minimo 7m
com a mesa extensivel; sistema de compactacdo através de tamperes e
vibradores e também possuir chapa alisadora com sistema de aquecimento. E
compactada com trem de compactacdo adequado, para que se obtenha, no
minimo, 97% de grau de compactacdo, em relacdo a densidade aparente do
traco de mistura.

2.16.7. A acabadora devera ser guiada, seu sistema eletrénico, através de cabos
colocados nos dois lados na primeira faixa, de 20m em 20m, nas retas, e de
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10m em 10m, nas curvas. As demais faixas o sistema devera ser guiado por
sky e péndulo.

2.16.8. Devera haver controle de temperatura da mistura asfaltica na saida do
caminhdo na usina e antes do descarregamento do mesmo no silo da
acabadora.

2.16.9. A temperatura de mistura ndo deveré exceder a 177°C. As misturas com
temperaturas superiores a 180°C e abaixo do limite inferior da compactacao,
em funcéo da curva de viscosidade, deveréo ser recusadas.

2.16.10. A compactacdo devera ser iniciada na maior temperatura possivel, de
preferéncia na faixa obtida na curva de viscosidade SSF.

2.16.11. As pistas terdo meio fio com sarjeta em concreto simples fck = 15 MPa,
moldado no local. Também seré implantado sobre aterro em saibro, patio de
concreto com espessura de 8cm, no traco 1:3:3 em volume, formando quadros
de 1,00 x 1,00m com sarrafos de pinho incorporados.

2.17.Sinalizagao Horizontal

2.17.1. A sinalizagcdo horizontal serd realizada com tinta a base de resinas
acrilicas emulsionadas em agua, para a demarcacdo de pavimentos
rodoviarios.

2.17.2. Nao é permitida a execucéo dos servicos objeto desta Especificacao:

a) Sem a pré-marcacao da pintura, obedecendo as indicacdes de projeto, caso nédo
existam marcacdes anteriores a serem recobertas;

b) Sem a prévia limpeza da superficie a ser demarcada;

c) Sem apresentacdo pela executante de certificado de analise por lote de
fabricacédo, emitido por laboratério credenciado, que ateste a boa qualidade da
tinta;

d) Sem apresentacdo pela executante de certificado de analise por lote de
fabricacéo, emitido por laboratorio credenciado, que ateste a boa qualidade das
microesferas e esferas de vidro;

e) Sem a autorizacdo prévia da fiscalizacdo, para a utilizagdo do material a ser
empregado;

f) Quando a temperatura ambiente for igual ou inferior a 5°C ou estiver superior a
40°C;

g) Quando a umidade relativa do ar for maior que 85%;

h) Sem a implantacdo prévia da sinalizacao do servico,

i) Em dias de chuva ou com o substrato (pavimento) imido, que possa impedir a
aderéncia adequada da tinta.

2.18.Execucéao

11/32



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Sao Gongalo

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

2.18.1. A execucdo deve obedecer aos elementos técnicos constantes no Projeto
de Engenharia e atendendo ao contido nesta especificacao.

2.19. Materiais

2.19.1. Os materiais a serem empregados serdo novos e deverao ser submetidos
a exame e aprovacado, antes da sua aplicacdo, por parte da FISCALIZACAO,
no qual cabera impugnar seu emprego se ndo atendidas as condi¢des exigidas
nas presentes especificacbes. Cada material sera caracterizado por uma
amostra, convenientemente autenticada pela FISCALIZACAO, e servira de
referencial para aceitacao de outros fornecimentos.

2.19.2. Todos o0s materiais a serem utilizados deverdo obedecer as
Normas Técnicas da ABNT e em caso de inexisténcia destas, ficara a critério da
FISCALIZACAO a indicacdo das Normas ou Especificacbes a serem cumpridas pelos
fornecedores de materiais e equipamentos na obra.

2.20.Mao De Obra Prevista
2.20.1. SERVENTE

2.20.2. PEDREIRO

2.20.3. BOMBEIRO

2.20.4. ELETRICISTA

2.20.5. RASTELETEIRO

2.20.6. OPERADOR DE MAQUINAS
2.20.7. ENCARREGADO

2.20.8. MESTRE DE OBRAS
2.20.9. VIGIA

2.20.10. ALMOXARIFE

2.20.11. ENGENHEIRO CIVIL OU ARQUITETO

2.21.Equipamentos

2.21.1. MOTO NIVELADORA

2.21.2. CAMINHAO CACAMBA

2.21.3. CAMINHAO CARROCERIA FIXA COM PLATAFORMA ELEVADA
2.21.4. CAMINHAO MUNCK

2.21.5. RETRO ESCAVADEIRA

2.21.6. ESCAVADEIRA HIDRAULICA

2.21.7. ROLO DE PNEU

2.21.8. ROLO EM CHAPA LISO

2.21.9. PA-CARREGADEIRA CAPACIDADE 1,5 M3
2.21.10. TRATOR DE LAMINA POTENCIA 220 CV

3. MODALIDADE, REGIME DE EXECUCAO
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3.1. Modalidade de Concorréncia Publica;

3.2. Critério de Julgamento: Menor Preco Global;

3.3. Regime de Execucdo: Empreitada Por Prego Unitario, tendo sido
considerados 0s custos relativos as composicfes baseadas nos insumos
EMOP/SCORIO, com BDI de 28,57%.

4. PRAZO DA EXECUCAO E CONTRATACAO DOS SERVICOS

4.1. O prazo total para execuc¢ao e entrega da obra objeto da presente licitacdo é
de 12 ( doze) meses, contados a partir da expedicdo da Ordem de Inicio.

4.2. Nada havendo em contrario, a CONTRATADA iniciara os servicos 7 (sete)
dias ap6s o recebimento da ordem escrita de inicio. Contudo, se a
CONTRATADA, por qualquer motivo der inicio as tarefas correspondentes a obra,
antes do recebimento daquele documento, o fara por conta propria,
responsabilidade e risco, ficando ainda sujeita a todas as suas obrigacdes e
demais responsabilidades como se recebido tivesse a referida ordem, feita
excecdo para a contagem do prazo, que sera a funcdo da data da recepcao
daquele documento. Imediatamente apds o inicio das obras, a CONTRATADA
devera executar os trabalhos e conduzi-los de forma continua e regular, dentro do
cronograma estabelecido.

4.3. O prazo da obra é improrrogavel, ressalvados os motivos de for¢ca maior e de
acordo com o artigo 57 da lei Federal n° 8.666/93, independentes da vontade da
CONTRATADA. Os motivos de forgca maior que possam justificar suspensao da
contagem do prazo, somente serdo considerados pela FISCALIZACAO quando
apresentados na ocasido das ocorréncias anormais. Nao sera levado em
consideracdo qualquer pedido de suspensdo de contagem do prazo ou
prorrogacdo do mesmo, baseado em ocorréncias nao aceitas pela
FISCALIZACAO nas épocas proprias.

5. DA ENTREGA E CRITERIOS DE ACEITACAO DOS SERVICOS

5.1. O prazo para o inicio dos servi¢os sera de 7 (sete) dias Uteis contados a partir
da Ordem de Inicio, expedida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Urbano.

5.2. A parcela dos servicos executada sera recebida provisoriamente no prazo de
até 10 (dez) dias uteis, pelos responsaveis pelo acompanhamento e fiscalizacao
do contrato, para efeito de posterior verificacdo de sua conformidade com as
especificacbes constantes neste Projeto Basico, no Contrato e na medicao
mensal entregue e conforme enunciado nas solicitacdes de Servicos. Para cada
projeto seréo solicitados diferentes itens, de acordo com a necessidade.

5.3. A parcela dos servicos executada sera recebida definitivamente no prazo de
até 10 (dez) dias uteis, contados do recebimento provisoério, apos a verificacdo da
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gualidade e da execucao total do servico medido e consequente aceitacao
mediante termo circunstanciado e atesto da(s) nota(s)/ fatura(s) pelo(s) fiscal(is)
do contrato.

5.4. Na hipotese de a verificacdo a que se refere o recebimento provisério ndo ser
procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-4& como executada a parcela do
servigo, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

5.5. O recebimento provisério ou definitvo do servico ndo exclui a
responsabilidade da contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucao.

5.6. A Contratante rejeitard, no todo ou em parte, a entrega dos servicos em
desacordo com as especificacfes técnicas exigidas.

6. VALORES
6.1. O valor previsto para a execucao da obra esta discriminado na planilha
orcamentaria, parte integrante do Edital.
6.2. A Proposta apresentada pela licitante devera conter em seus precos unitarios
apenas 02 (duas) casas decimais sem arredondamento.

7. DA MEDICAO DOS SERVICOS

7.1. As medicdes e os pagamentos dos servicos realizados pela CONTRATADA
se darao através dos seguintes parametros:

7.2. As medicOes deverao ser realizadas de acordo com a planilha orcamentaria e
a Memoria de calculo, partes integrantes do edital.

7.3. Para os servicos cujas unidades tenham mensuracdo mensal (homem e
equipe), o apontamento sera realizado com base na proporcionalidade dos dias
efetivamente trabalhados.

7.4. As memorias de célculos que acompanham as medi¢cbes dos servicos
executados deverdo indicar os locais de realizacdo e as dimensdes de cada parte
ou trecho dos diversos itens medidos, através de croquis e dos registros
fotograficos correspondentes.

7.5. O item de Administracdo local sera pago na propor¢cdo do percentual de
execucao dos servicos, caso de acréscimo do item durante a execucao contratual,
seu valor ndo poderda ultrapassar a relacédo percentual, entre o valor do referido
item e o valor total contratado.

7.6. O pagamento por eventuais servicos ou itens nao previstos (ITENS NOVOS)
sera feito com base de custo unitario constante do Sistema EMOP, acrescidos do
BDI estabelecido pela administragdo no orcamento base e aplicando-se o
desconto inicialmente obtido na licitacéo.

7.7. Os itens novos nao constantes do Sistema EMOP terdo seus precos limitados
aos custos indicados nos sistemas de orcamentos de obras (SCO-FGV,) ou, em
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caso de inexisténcia nestes, a composicao propria de servicos ou fornecimento
com insumos sistemas de orgcamentos de obras e/ou ao menor prec¢o obtido junto
a no minimo 3 (trés) fornecedores especializados, acrescidos do BDI estabelecido
pela administragcdo no orgcamento base e aplicando-se o desconto inicialmente
obtido na licitagéo.

7.8. As medicdes do item de projetos devem estar acompanhadas das memarias
de céalculos de dimensionamentos a elas relativas.

8. DAS MEDICOES E DO PAGAMENTO
8.1. A medicdo sera apresentada mensalmente de acordo com 0S servigcos
executados, apOs aprovacdo da fiscalizacdo da SEMDUR, serd autorizada a
emissdo do faturamento, devendo ser apresentadas boletim de medicéo,
memorias de calculo e mapas demostrando 0s servicos que estdo sendo
medidos e também relatdrio fotogréafico .

8.2. O pagamento sera realizado nos termos do artigo 40, inciso XIV, alinea “A” da
Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e a partir da apresentacdo da fatura,
devidamente atestada e munida dos documentos comprobatorios, no protocolo
geral.

8.3. O pagamento sera realizado no prazo de até maximo de até (30) dias,
contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura devidamente atestada,
através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente
indicados pela contratada.

8.4. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores néo ultrapassem o
limite de que trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser
efetuados no prazo de até 05 (cinco) dias uteis, contados da data do recebimento
da Nota fiscal atestada, nos termos do art. 5°, § 3°, da lei n°® 8.666, de 1993.

8.5. Considera-se ocorrido o recebimento da Nota Fiscal ou fatura no momento
em que o 6rgdo contratante atestar a execucao do objeto do contrato.

8.6. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovacao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao
SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta
aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 29 da Lei n°
8.666, de 1993.

8.7. Constatando-se junto ao SICAF, a situacao de irregularidade do fornecedor
contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas do art. 31 da Instrucao
normativa n°® 3, de 26 de abril de 1918.
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8.8. Havendo erro na apresentagcédo da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes
a contratacdo, ou ainda, circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa,
como, por exemplo, obrigagdo financeira pendente, decorrente de penalidade
imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipétese, o0 prazo para pagamento
iniciar-se-a ap0s a comprovacgao da regularizacdo da situacdo, ndo acarretando
gualquer 6nus para a Contratante.

8.9. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancéria para pagamento.

8.10.Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta ao SICAF
para verificar a manutencao das condi¢cdes de habilitacéo exigidas no edital.

8.11. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade da contratada,
sera providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco)
dias uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. P
prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

8.12.Previamente & emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a
administracdo devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel
suspensao temporaria de participacdo em licitagdo, no ambito do Orgdo ou
entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas, observando o disposto no art. 29, da Instrucdo Normativa
n°3, de 26 de abril de 2018.

8.13.Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante devera comunicar aos Orgaos responsaveis pela fiscalizacdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0S meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

8.14.Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas
necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurando a contratada a ampla defesa.

8.15.Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente.

8.16.Sera rescindido o contrato em execucdo com a contratada inadimplente no
SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de
interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso,
pela maxima autoridade da contratante.

8.17.Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributaria prevista na
legislacdo aplicavel.

8.18. A contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrera a retencdo tributaria quanto a aos
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impostos e contribuigcbes abrangidos por aquele regime. No entanto, 0 pagamento
ficard condicionado a apresentacdo de comprovacdo, por meio de documento
oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.
8.19.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada nao

tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de
compensagao financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o
efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicacdo da seguinte
formula:

EM = 1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo

pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensac&o financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX) | =0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%

| = (6/100)
365

9. DO REAJUSTAMENTO

9.1. Os precos sao fixos e irreajustaveis no prazo de 12 (doze) meses contados
da assinatura do contrato.

9.2. Conforme inciso XI do art. 40 da Lei 8.666/93, dentro do prazo de vigéncia do
contrato e mediante solicitacdo da contratada, os precos contratados poderdao
sofrer reajuste, aplicando-se o indice Nacional de Custo da Construg&o (INCC-
M) fornecido pela Fundacédo Getulio Vargas (FGV), aplicada a data da proposta,
conforme entendimento firmado na Portaria-Segecex n.° 33 de 7 de dezembro de
2012, exarada pelo TCU no Acoérdao n.° 347/2004 - Plenéario — TCU, tendo como
marco inicial a data da Proposta exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e
concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

9.3. No caso de atraso ou ndo ou nao divulgacdo do indice de reajustamento, a
contratante pagara a CONTRATANTE pagara a CONTRATADA a importancia
calculada pela ultima variacdo conhecida liguidando a diferenca correspondente
tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a
apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.

9.4. Nas afericfes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o
definitivo.
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9.5. Caso o indice estabelecido para o reajustamento venha a ser extinto ou de
gualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que
vier a ser determinado pela legislacao entdo em vigor.

9.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo
novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio
de termo aditivo.

9.7. O reajuste seré realizado por apostilamento.

10.DA GARANTIA

10.1.0 adjudicatéario, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis apds a assinatura do
Termo de Contrato, prestara garantia no valor correspondente a 5%(cinco por
cento) do valor do contrato, que serd liberada de acordo com as condicdes
previstas no Edital, conforme disposto no art. 56 da Lei n° 8.666, de 1963.

10.2. Cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:
10.2.1. Caugéo em dinheiro ou em titulos da divida publica, devendo estes ter
sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidacdo e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados
pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;
10.2.2. Seguro garantia;

10.2.3. Fianca bancaria;

10.3. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, na Caixa
Econdmica Federal, com corregcdo monetaria.

10.4.No caso de alteracdo do valor do contrato, a garantia devera ser readequada
nas mesmas condicoes.

10.5.Se o valor da Garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de
qgualquer obrigacdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no
prazo maximo de 30 (trinta) dias uteis, contados da data em que for notificada.

10.6. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a
materia.

10.7.A garantia prestada pelo contratado serd liberada ou restituida apds a
execucao do contrato e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente. (artigo
56, 84° da lei n® 8666/93).

11.0OBRIGACOES DA CONTRATADA
11.1. Assumir inteira responsabilidade pelo efetivo servico licitado e efetua-lo de
acordo com as especificacdes constantes da proposta e/ou instru¢cdes do Edital e
seus Anexos;
11.2.Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do

servigo/aquisicdo, sem qualquer dnus até a completa execucdo/entrega;
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11.3.Executar os servigcos em conformidade com as especificagdes exigidas, 0s
guais devem ser detentores dos pré-requisitos minimos, experiéncia e
qualificacdo exigida, necessaria para a plena execuc¢ao dos trabalhos;

11.4. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca da Administracao;

11.5.Possiveis 6nus financeiros gerados por erros ou omissfes de projeto sao
passiveis de serem cobrados do responsavel técnico do projeto;

11.6. Inevitavelmente durante a execucdo das obras surgem dulvidas que tentamos
solucionar de forma interna, porém, eventualmente é necessario recorrer ao
projetista responséavel pela disciplina geradora da duvida, portanto o profissional
gue elaborou os projetos fica obrigado a esclarecer os pontos confusos do projeto
sempre que forem detectados;

11.7.A CONTRATADA devera apresentar Licenca Ambiental de Instalagdo (LI)
previsto como instrumento da Lei de Politica Nacional do MEIO AMBIENTE - Lei
n°6.938/81, regulamentada pela Resolucdo do CONAMA n°237/97.

11.8. A conducéo geral da obra, da parte da CONTRATADA, ficara a cargo de um
Engenheiro ou Arquiteto, devida e obrigatoriamente registrado no CREA e com
pratica comprovada em servigcos compativeis com o objeto. Devera o Engenheiro
(ou Arquiteto) ser auxiliado por um mestre Geral que, na sua auséncia eventual, o
representard. Ambos deveréo de ser, previamente, indicados & FISCALIZACAO.
Sendo que o profissional responsavel assinara também o contrato, s6 podendo
ser substituido mediante prévia comunicacdo por escrito & FISCALIZACAO.

11.9.Durante todo o tempo de execucdo dos servicos, a CONTRATADA devera
manter um representante autorizado junto ao canteiro da obra. Quaisquer ordens
ou Comunicacbes da FISCALIZACAO ao seu representante autorizado serdo
consideradas como tendo sido enviadas diretamente a CONTRATADA.

11.10. O quadro do pessoal da CONTRATADA empregado na obra devera ser
constituido de elementos competentes, habeis, capazes e disciplinados. Qualquer
elemento da CONTRATADA ou de eventual SUBCONTRATADA, cuja
permanéncia na obra for julgada inconveniente pela FISCALIZACAO, devera ser
afastado imediatamente do canteiro de obra.

11.11. Os trabalhos que forem rejeitados pela FISCALIZACAO deverdo ser
refeitos pela CONTRATADA sem 6nus para a PMSG. Qualquer trabalho, além do
especificado no Contrato, executado pela CONTRATADA sem autorizacdo do
Engenheiro Fiscal, ndo sera pago pela PMSG.

11.12. O pagamento de licencas, taxas, impostos, emolumentos, multas e
demais tributos que incidem ou venham a incidir sobre a obra e o pessoal dela
incumbido, nisso incluidos os encargos sociais, sdo de inteira responsabilidade da
CONTRATADA.
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11.13. Cabera, em qualquer caso, a CONTRATADA, solicitar permissdo &s
autoridades competentes para a realizacdo de trabalhos noturnos ou em horérios
especiais.

11.14. Sera de inteira responsabilidade da CONTRATADA o uso de materiais,
equipamentos, dispositivos ou processos patenteados, empregados ou
incorporados a obra.

11.15. A CONTRATADA devera cooperar com o Departamento do Transito, de
modo a facilitar ao maximo o livre transito de veiculos e pedestres. Sempre que
necessario, a critério da FISCALIZACAO, devera deixar passagem livre e
protegida para os pedestres. Em certas ruas, a critério da FISCALIZACAO, a
CONTRATADA nao podera acumular a terra escavada na borda da vala,
providenciando a sua retirada a medida que for escavando.

11.16. Na execucao dos servi¢cos serao obedecidas as normas e especificacoes
dos documentos relacionados em seguida, que sao parte integrante deste Projeto
Béasico, como se nele estivessem transcritos:

a) Normas Técnicas da ABNT;
b) Especificagcbes Técnicas da Usina;
c) Normas Regulamentadoras de Seguranca e Saude no Trabalho.

12.0OBRIGACOES DA CONTRATANTE

12.1.Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa cumprir suas
obrigacdes dentro das normas e condi¢cbes deste processo.

12.2. Efetuar o pagamento nas condi¢Ges pactuadas.

12.3.Acompanhar e fiscalizar a execucdo do objeto, por meio de 2 (dois)
servidores, especialmente designados, que anotardo em registro proprio, todas as
ocorréncias relacionadas a execucao da obra.

12.4.Prestar as informacfes e 0s esclarecimentos que venham a ser solicitados

pela CONTRATADA.

12.5. Notificar a contratada por escrito sobre imperfeicdes, falhas ou irregularidades
constatadas nos servicos prestados para que sejam adotadas as medidas
corretivas necessarias.

12.6.Correréo por conta da PMSG as despesas com 0 remanejamento ou reparos
de obstaculos no subsolo, pertencentes a servicos publicos, desde que tal servico
seja indispensavel a execucao das obras.

13.QUALIFICACAO TECNICA

13.1.Para a qualificacdo técnico-operacional a Empresa devera apresentar:
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13.1.1.

13.1.2.

Certiddo de Registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e

Arquitetura — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU.

Provar que possui em seu quadro permanente ou societario, até a data de
assinatura do contrato, profissionais: Engenheiro Civil, ou Arquiteto com vinculo
comprovado por contrato social, mediante registro em carteira de trabalho ou
por contrato particular de prestacdo de servicos detentor de certiddo ou
atestado, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
acompanhada de Certidao de Acervo Técnico (CAT) expedida pelo CREA e/ou
CAU, demonstrando sua aptidao por ja haver sido responsavel técnico por
atividade pertinente e compativel em caracteristicas com o objeto dos servigos.

13.1.3. Relacdo dos servicos que esta executando, discriminando entidade,
volume e valor do contrato.

13.1.4. Comprovacdo de aptiddo da Empresa para desempenho de atividade
pertinente e compativel com o objeto dos servigos, limitada as parcelas de
maior relevancia indicadas no quadro abaixo, através de certiddo e atestado,
fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado acompanhado de
Certidao de Acervo Técnico (CAT) expedida pelo CREA.

13.1.5. Seréo aceitos mais de um Certificado e/ou Atestado.

13.1.6. Relevancia técnico-operacional

ITEM

DESCRICAO

UNI

QTD MINIMA

01

ESCAVACAO EM MATERIAL DE 22 CATEGORIA (MOLEDO OU
ROCHA DECOMPOSTA), COM EQUIPAMENTO A AR
COMPRIMIDO, SEM UTILIZAGAO DE EXPLOSIVOS,EM
TALUDES,VALA/CAVA,ATE 1,50M DE
PROFUNDIDADE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL

PARA REMOCAO

M3

1.200,00

02

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,
EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO
DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MEDIA DE 25KM/H,
EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM

CAPACIDADE UTIL DE 8T

T X KM

1.000.000,00
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BASE DE BRITA GRADUADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS

03 MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTAGCAO

M3 2.000,00

REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A
QUENTE, IMPORTADO DE USINA, EXECUTADO EM UMA
CAMADA, DE ACORDO COM AS INSTRUGOES/

04 ESPECIFICACOES DO CONTRATANTE, COMPREENDENDO M2 2.000,00
PREPARO, ESPALHAMENTO E COMPACATAGCAO MECANICOS
E OS MATERIAIS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA
PISTA

SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO RETO, DE CONCRETO

SIMPLES FCK=15MPA, MOLDADO NO LOCAL, TIPO DER-RJ,
05 MEDINDO 0,45M DE BASE E 0,30M DE ALTURA, M 6.000,00
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO
TRACO 1:3,5, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS

PATIO DE CONCRETO, NA ESPESSURA DE 8CM,NO TRAGO
1:3:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,00X1,00M, COM
SARRAFOS DE MADEIRA INCORPORADOS, EXCLUSIVE
PREPARO DO TERRENO

06 M2 9.000,00

13.2.Para a qualificacao técnico-profissional a Empresa devera apresentar:

13.2.1. Certiddo de Registro do profissional no Conselho Regional de Engenharia
e Arquitetura — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU.

13.2.2. Comprovacédo de aptiddo do profissional para desempenho de atividade
pertinente e compativel com o objeto dos servicos, limitada as parcelas de
maior relevancia indicadas no quadro abaixo, através de certiddo e atestado,
fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado acompanhado de
Certiddo de Acervo Técnico (CAT) expedida pelo CREA, conforme Resolucao
n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 — CREA capitulo Il, do acervo técnico
profissional:

Art 48. - A capacidade técnico-profissional de uma pessoa juridica € representada pelo
conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico.

13.2.3. Relevancia técnico-profissional
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ITEM

DESCRICAO

01

ESCAVACAO EM MATERIAL DE 22 CATEGORIA (MOLEDO QU
ROCHA DECOMPOSTA), COM EQUIPAMENTO A AR
COMPRIMIDO, SEM UTILIZACAO DE EXPLOSIVOS,EM
TALUDES,VALA/CAVA,ATE 1,50M DE
PROFUNDIDADE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL
PARA REMOCAO

02

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,
EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO
DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MEDIA DE 25KM/H,
EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM
CAPACIDADE UTIL DE 8T

03

BASE DE BRITA GRADUADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS
MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTAGAO

04

REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A
QUENTE, IMPORTADO DE USINA, EXECUTADO EM UMA
CAMADA, DE ACORDO COM AS INSTRUGCOES/
ESPECIFICAGCOES DO CONTRATANTE, COMPREENDENDO
PREPARO, ESPALHAMENTO E COMPACATACAO MECANICOS
E OS MATERIAIS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA
PISTA

05

SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO RETO, DE CONCRETO
SIMPLES FCK=15MPA, MOLDADO NO LOCAL, TIPO DER-RJ,
MEDINDO 0,45M DE BASE E 0,30M DE ALTURA,
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO
TRACO 1:3,5, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS

06

PATIO DE CONCRETO, NA ESPESSURA DE 8CM,NO TRACO
1:3:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,00X1,00M, COM
SARRAFOS DE MADEIRA INCORPORADOS, EXCLUSIVE
PREPARO DO TERRENO

13.2.4. A(s) certiddo(des) ou atestado(s) de Capacidade Técnica devera(ao) ser
emitido(s) em papel timbrado da pessoa juridica emitente, constando endereco,
CNPJ, endereco eletrbnico e telefones, com identificacdo do nome e cargo do

signatario.
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14.VISITA TECNICA

14.1. Fica facultado a empresa licitante realizar visita técnica a fim de conhecer
todos os fatores que possam influir, direta ou indiretamente nos custos de
execugao.

14.2. A empresa que optar pela realizagcdo da visita, sera emitido o respectivo
atestado de visita, pelo Secretario de DESENVOLVIMENTO URBANO ou
algum servidor sob sua ordem, de que a empresa tomou conhecimento de
todas as informacbes e das condi¢cdes locais para o cumprimento das
obrigacdes do objeto.

14.3. Para a visita o Responsavel da empresa licitante devera estar munido de
Carta de Credenciamento.

14.4. O agendamento da visita técnica devera ser através do e-mail:
subocont@gmail.com.

14.5. Caso a empresa licitante opte pela ndo realizacdo da visita técnica,
devera apresentar declaracdo de que tem pleno conhecimento das
condicOes da prestacdo dos servicos.

14.6. O local da execucéo da visita sera nos Logradouros descriminados neste
Projeto Basico, todos localizados nos bairros Pacheco e Sacramento -
Municipio de Sado Gongalo.

15.DA FISCALIZACAO

15.1. A execucdo dos servicos ora contratados sera objeto de
acompanhamento, controle, fiscalizacdo e avaliacdo que sera efetuada por
no minimo 02 (dois) técnicos ou equipe da contratante, para este fim
especialmente designados, com as atribuicdes especificas determinadas na
Lei n° 8.666, de 1993, incumbindo-lhe, consequentemente, a pratica de
todos os atos proprios ao exercicio desse mister, definidos na legislacéo
prépria, no Edital de licitacdo, e nas especificacdes dos servicos, inclusive
guanto a recomendar a autoridade competente a aplicacao das penalidades
previstas no Contrato e na Legislacdo em vigor e, ainda, anotar em registro
préprio, todas as ocorréncias relacionadas com a execu¢do dos mesmos,
determinando, expressamente o que for necessario a regularizacao de faltas
ou defeitos verificados.
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15.2. Quando julgar necessério, a PMSG podera designar Comissdo, sempre
presidida por um Engenheiro ou Arquiteto para exercer a FISCALIZACAO.
15.3. A CONTRATADA deveréa fornecer toda a mao-de-obra, equipamentos,
EPI's e servicos especificados, estendidas também a atividades
complementares a execuc¢do da obra, mesmo que ndo indicadas neste

Projeto Basico e que deverdo ser autorizadas pela FISCALIZACAO.

15.4. A CONTRATADA se compromete a aceitar todas as decisdes, métodos e
processos de inspecéo, verificacdo e controle adotados pela fiscalizacdo e
previstos no Contrato, no Edital e Normas Técnicas da ABNT, pertinentes,
obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicacbes e
esclarecimentos que a fiscalizacdo julgar necesséario ao desempenho de
suas atividades.

15.5. A fiscalizacdo exercera rigoroso controle em relacdo a quantidade e,
particularmente a qualidade dos servigos contratados, a fim de possibilitar a
aplicacdo das penalidades previstas quando desatendidas as disposicdes a
elas relativas.

15.6. A fiscalizac&o devera realizar, entre outras, as seguintes atividades:
15.6.1. Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentacao
pertinente aos trabalhos, incluindo o contrato, Projeto basico, orcamentos,
cronogramas, correspondéncias e relatorios de servicos;

15.6.2. Analisar e aprovar o plano de execucdo a ser apresentado pela
contratada nos inicios dos trabalhos;

15.6.3. Solucionar as duvidas e questbes pertinentes a prioridade ou
sequéncia dos servicos em execucdo, bem como as interferéncias e
interfaces dos trabalhos da contratada com as atividades de outras
empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo contratante ;
15.6.4. Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servico que nao
seja executado em conformidade com o plano ou programa de manutencao,
norma técnica ou qualquer disposicéo oficial aplicavel ao objeto do contrato;
15.6.5. Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execucdo dos
servicos aprovando 0s eventuais ajustes que ocorreram durante o
desenvolvimento dos trabalhos;

15.6.6. Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servicos executados,
verificar e atestar as respectivas medicdes bem como conferir, visitar e
encaminhar para pagamento as faturas emitidas;
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15.6.7. Verificar e aprovar os relatérios de execucdo dos servicos
elaborados de conformidade com os requisitos estabelecidos no Caderno de
Encargos;

15.6.8. Verificar e aprovar eventuais acréscimos de servicos necessarios
ao perfeito atendimento do objeto do contrato;

15.6.9. Solicitar a substituicdo de qualquer funcionario da Contratada que
embarace ou dificulte a acdo da Fiscalizacdo ou cuja presenca no local dos
servicos seja considerada prejudicial ao andamento dos trabalhos.

15.6.10. O Relatério de Servicos serd destinado ao registro de fatos e
comunicagfes pertinentes a execucdo dos servicos, como conclusédo e
aprovacdo de servigos, indicacbes sobre a necessidade de trabalho
adicional, autorizagcdo para substituicdo de materiais e equipamentos,
irregularidades e providéncias a serem tomadas pela contratada e
fiscalizacao.

15.6.11. As reunides realizadas no local dos servicos serdo documentadas
por Atas de Reunido, elaboradas pela fiscalizacdo e conterdo, entre outros
dados, a data, nome e assinatura dos participantes, assuntos tratados,
decisdes e responsaveis pelas decisdes a serem tomadas.

15.6.12. O acompanhamento, o controle, a fiscalizacdo e avaliacdo de que
trata este item ndo exime a contratada da responsabilidade pela execucao
dos servicos e ndo confere a contratante responsabilidade solidaria,
inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na
execucao dos servi¢os contratados.

15.6.13. A contratada devera facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a
ampla acao da fiscalizacdo, permitindo o acesso aos servicos em execucao,
bem como atender prontamente as solicitacdes que lhe forem efetuadas, ou,
em caso de impossibilidade, justificar por escrito.

15.6.14. A comunicacdo entre a fiscalizacdo e a contratada sera realizada
através de correspondéncia oficial e anota¢des ou registros no Relatério de
Servicos.

15.6.15. Compete a PMSG a supervisdo e a FISCALIZACAO de todas as
obras contratadas com terceiros.

15.6.16. A PMSG designara Engenheiro(s) e/ou Arquitetos(s) para fiscalizar
as obras e agir como seu(s) representante(s) junto & CONTRATADA, o qual,
juntamente com seus auxiliares e 6rgdos assessores de apoio constituira
doravante a FISCALIZACAO.
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15.6.17. Devera a CONTRATADA faciltar & FISCALIZACAO,
espontaneamente e de todas as formas, o cabal desempenho de suas
funcdes, dentro destas Especificacdes, do Contrato e nos casos omissos ou
imprevistos, dentro das normas da boa técnica.

15.6.18. A CONTRATADA devera colocar a disposi¢éo da FISCALIZACAO
todos os meios, de qualquer natureza, necessarios e aptos a permitir o
controle dos servicos executados e daqueles em execucéo, a inspecao das
instalacdes de obras, dos materiais e dos equipamentos.

15.6.19. A CONTRATADA devera aceitar integralmente todos os métodos e
processos de inspecéo, verificacdo, controle, ensaio e medicdo adotados
pela FISCALIZACAO em todo e qualquer servico e operacdo referente a
obra.

15.6.20. Ficam reservados a FISCALIZACAO o direito e a autoridade para
resolver todo e qualquer caso singular, omisso ou nao previsto no Contrato,
nestas Especificacdes, no Projeto e em tudo o mais que de qualquer forma
se relacione ou venha a se relacionar direta ou indiretamente, com a obra
em questao.

15.6.21. Em caso de duavida, a FISCALIZACAO submetera o assunto a
instancia superior.

15.6.22. A existéncia da FISCALIZACAO e sua atuacdo em nada restringem
a responsabilidade unica, integral e exclusiva da CONTRATADA no que
concerne a obra contratada e suas implicagdes proximas ou remotas,
sempre de conformidade com o Contrato, o Codigo Civil e demais leis ou
regulamentos vigentes.

15.6.23. A FISCALIZACAO podera exigir que sejam adotadas, pela
CONTRATADA, normas especiais ou suplementares de trabalho, nao
previstas nestas especificacbes, mas Uteis a0 seu juizo, a seguranca dos
servicos e ao bom andamento das obras.

15.6.24. A FISCALIZACAO registrara em livro apropriado, em folhas
numeradas e em 3 vias (Diario de Obra), que devera ser mantido no
escritorio da obra, as ordens, as reclamacdes, as adverténcias e as
indicacbes técnicas, que a CONTRATADA se obriga a cumprir,
independentemente de qualquer outra comunicacéao oficial.

15.6.25. Antes de qualquer operacdo referente a obra, deverdo estar
reunidos e organizados em perfeita ordem, no local de trabalho os meios
(pessoal, materiais, equipamentos, acessorios, utensilios, ferramentas e
reservas) aptos, necessarios e suficientes para garantir a boa execucéo de
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gualquer servi¢o e a sua continuidade, a fim de que, uma vez iniciado, possa
prosseguir até a sua concluséo, dentro da melhor técnica e sem interrupgéo.
15.6.26. A FISCALIZACAO tera plena autoridade para suspender por meios
amigaveis ou nado, os servicos da obra, total ou parcialmente, sempre que
julgar conveniente por motivos técnicos, de seguranca, disciplinar ou outros.
Neste caso, 0s servicos sO poderdo ser reiniciados por nova ordem da
FISCALIZACAO.

16.DA SUBCONTRATACAO

16.1. E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de 20%(vinte
por cento) do valor total do contrato,desde que 0s servi¢cos subcontratados
ndo sejam considerados de maior relevancia do objeto.

16.2. A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia da CONTRATANTE, a
guem incumbe avaliar se a subcontratada cumpre o0s requisitos de
qualificacdo técnica, regularidade fiscal, trabalhista e comprovacdo de
idoneidade necessarios para a execucao do objeto.

16.3. Em qualquer hipétese de subcontratacdo,permanece a responsabilidade
integral da CONTRATADA pela perfeita execucao contratual,cabendo-lhe
realizar a supervisdo e coordenacao das atividades da subcontratada,bem
como responder perante a CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das
obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

16.4. A empresa CONTRATADA se comprometera a substituir a subcontratada,
no prazo maximo de 30 (trinta) dias, na hipdtese de extincdo da
subcontratacdo, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a
sua execucao total, notificando o 6rgdo ou entidade CONTRATANTE, sob
pena de rescisdo, sem prejuizo das sancdes cabiveis, ou a demonstrar a
inviabilidade da substituicdo,hipotese em que ficard responsavel pela
execucao da parcela originalmente subcontratada.

16.5. Qualquer subcontratada de servicos especializados devera ser
previamente aceita pela FISCALIZACAO a qual sera dirigido o pedido de
consentimento, acompanhado do nome da subcontratada e da relacdo dos
servigcos a serem executados.

16.6. No caso de ser concedida autorizacdo para a(s) subcontratada(s), a
CONTRATADA continuard sendo a Unica, exclusiva e integral responséavel
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pelas obras e pelos servicos sub-empreitados e pelas suas consequéncias
como se a(s) subcontratada(s) nao existisse(m).

16.7. 3.9.7. A subcontratada em qualquer circunstancia, devera apresentar e
manter as mesmas condicbes de habilitagdo e qualificacdo da
CONTRATADA.

17.POSSIBILIDADE DE PARTICIPACAO DE EMPRESAS REUNIDAS EM
CONSORCIO

17.1. Ser& admitida a participacdo de empresas reunidas em consorcio, desde
gue observadas as normas constantes no artigo 33 da lei n°® 8.666/1993,
com o objetivo de aumentar a competitividade, possibilitando que as
empresa que isoladamente nao teriam condi¢cdes de disputar o certame, por
falta de recursos financeiros, ou por restricdo na comprovacdo da
capacidade técnica, ou por ndo deter todo o Know how necesséario as
diversas atividades envolvidas na contratacdo, ou ainda por outra razao
nesse sentido, possam se associar com outra ou outras empresas na
mesma situacdo, as quais, em conjunto, consigam alcancar aquilo que é
necessario para disputa da licitagcdo e a execucao do contrato.

18.ALTERACAO SUBJETIVA

18.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da CONTRATADA com/em
outra pessoa juridica, desde que:

18.2. Sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de
habilitacdo exigidos na licitac&o original;

18.3. Sejam mantidas as demais clausulas e condi¢des do contrato;

18.4. Nao haja prejuizo a execucao do objeto pactuado;

18.5. Haja a anuéncia expressa da CONTRATANTE a continuidade do contrato.

19.SANCOES ADMINISTRATIVAS

19.1. 5.1.Na hipétese da ocorréncia de quaisquer infragdes contratuais ou
legais, especialmente de inadimplemento de obrigacdo pela CONTRATADA, o
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Municipio aplicara as seguintes sancfes previstas nos artigos 86 e 87 da Lei n°.
8.666/93:

19.1.1. Adverténcia escrita;

19.1.2. Multa;

19.1.3. Suspenséo temporaria;

19.1.4. Declaragao de inidoneidade;

19.2. Adverténcia por escrito, quando a CONTRATADA infringir obrigacdes
ajustadas no CONTRATO e for a primeira falta. Neste caso, serd concedido,
formalmente, pela Fiscalizagdo, prazo a CONTRATADA para sanar as
irregularidades.

19.3. Da Aplicacdo de Multa por Atraso Injustificado ou Inexecucao Total ou
Parcial do Objeto do Contrato:

19.3.1. A Comissdo ou servidor especialmente designado serdo responsaveis
pelo acompanhamento e fiscalizacdo da execucdo do contrato administrativo,
observados o0s prazos estabelecidos para seu cumprimento integral ou parcial,
deverdo comunicar a autoridade responsavel pela contratacéo a ocorréncia de atraso
injustificado em sua execucao, bem como a sua inexecucao total ou parcial, a fim de
viabilizar a aplicacdo das multas previstas na Lei n°® 8.666/93 e suas alteracdes.

19.3.2. A multa a que se referem os artigos 86 e 87, Il, da Lei n® 8.666/93, pode
ser definida e aplicada nas situacdes seguintes:

19.3.3. Por atraso, nos Contratos de Compras, em geral;

19.3.4. Por inexecucéao total ou parcial;

19.3.5. No caso de atraso de até 30 (trinta) dias, multa de 0,2% (dois décimos por
cento) sobre o valor da obrigacéo, por dia corrido de atraso;

19.3.6. No caso de atraso entre o 31° (trigésimo primeiro) dia até o 60°
(sexagésimo) dia, multa de 0,4% (quatro décimos por cento) sobre o valor da
obrigacao, por dia corrido de atraso.

19.4. Das Disposicfes Gerais com relacéo a aplicacdo da multa:

19.4.1. Podera ser aplicada Multa Especial, no valor equivalente a 10% (dez por
cento) do valor da contratacdo, quando a CONTRATADA, sem a existéncia de motivo
justo, der causa a sua rescisao.

19.4.2. Em toda e qualquer fase ou etapa da contratacdo, estara a
CONTRATADA sujeita a multa correspondente a diferenca de preco resultante da
nova licitacao realizada para complementacéo ou realizacdo da obrigacéao.

19.4.3. As multas, quando cabiveis e aplicaveis, serdo cumulativas com as
demais penalidades, eventualmente passiveis de imposic¢ao.
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19.4.4. As multas serdo recolhidas em favor da CONTRATANTE, no prazo de 05
(cinco) dias uteis, contados da data da notificacdo do ato que as impuser a
CONTRATADA, assegurados, em qualquer caso, o contraditério e a ampla defesa,
constante da alinea f, inciso I, do art.109, da Lei n°. 8.666/93 e suas alteracdes.

19.4.5. Nenhum pagamento sera efetuado & CONTRATADA antes da
comprovacéao do recolhimento da multa ou da prova de sua néo aplicabilidade por ato
formal da Secretaria Gestora do contrato.

19.4.6. Se os valores das multas referidas nas clausulas anteriores ndo forem
pagos ou depositados voluntariamente pela CONTRATADA, no prazo estipulado na
clausula 19.4.4., serd promovido o desconto do valor devido. Primeiramente,
executando-se a garantia (se houver) e, se esta ndo for suficiente, descontando-se o
valor da multa das parcelas a serem pagas. Em caso de inexisténcia ou insuficiéncia
de crédito por parte da CONTRATADA, o valor devido sera cobrado
administrativamente e/ou inscrito como Divida Ativa do Municipio e cobrado
judicialmente.

19.5. A imposicdo de qualquer penalidade ndo exime a CONTRATADA do
cumprimento de suas obrigacbes, nem de promover as medidas necessarias para
reparar ou ressarcir eventuais danos, perdas e prejuizos que seu ato punivel venha
a acarretar a Administracao Publica direta ou indireta.

19.6. Em todos os casos, a penalidade de multa sera aplicada pela Comissao
de Fiscalizacdo, submetido obrigatoriamente a autorizacdo da autoridade
competente da Contratada.

19.7. Suspenséo temporaria — € a penalidade que suspende a participacdo em
Licitacdo e declara o impedimento de contratar com o MUNICIPIO DE SAO
GONCALO, por prazo nao superior a 02 (dois) anos, a ser estabelecida pelo Chefe
do Poder Executivo, em despacho fundamentado e publicado.

19.8. Declaracdo de inidoneidade — é a declaracdo que impede a Empresa
Licitante ou CONTRATADA de licitar ou contratar com a Administracdo Publica
direta e indireta, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo. Podera
haver a reabilitacdo perante a propria Autoridade que aplicou a penalidade, assim
gue a Licitante ou CONTRATADA ressarcir a Administracdo pelos prejuizos
resultantes, apos decorrido o prazo da sancdo aplicada com base na clausula
anterior.

19.9. O processo de pedido de Declaracdo de Inidoneidade da Licitante ou
CONTRATADA sera encaminhado a Procuradoria Geral do Municipio de Sé&o
Goncalo, para apreciacéo, antes de a decisao ser publicada.
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20.DOTACAO ORCAMENTARIA

20.1. O recurso para cobrir as despesas da presente licitacdo correra a conta
do Programa de Trabalho n° 2059.15.451.2090.2089 Natureza de Despesas
4.4.90.51.00 e Fonte de Recurso 00, 047.
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