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ANEXO |
PROJETO BASICO

SERVICOS DE INFRAESTRUTURA INCLUINDO MACRO E MICRO
DRENAGEM, PAVIMENTACAO E SINALIZACAO VIARIA EM
LOGRADOUROS DOS BAIRROS MUTUA, MUTUAGUACU E PORTO
DO ROSA NO MUNICIPIO DE SAO GONCALO - RJ
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1. INTRODUCAO

1.1.A Prefeitura de Sado Gongalo esta empenhando-se para oferecer servicos de
infraestrutura e melhorias nas condi¢6es de habitabilidade do municipio.

1.2. A obra contemplada neste projeto sera executada em logradouros dos bairros
Mutua, Mutuaguacu e Porto do Rosa e abrangera os servicos Macro e micro
drenagem de aguas pluviais, pavimentacao e sinalizagéo.

1.3.Com estes servicos executados, serdo oferecidas aos municipes, melhorias em
sua qualidade de vida, acessibilidade, condicbes de higiene e seguranca.

2. DO OBJETO

2.1.0 objeto da presente contratacdo é o servico de complementacdo da
infraestrutura incluindo pavimentagdo Macro e Micro drenagem em diversas
ruas nos bairros Mutua, Mutuaguacu e Porto do Rosa no Municipio De Sédo
Goncalo.

2.2. Trata-se de um conjunto de obras de engenharia para implantacdo de redes de
drenagem de aguas pluviais e pavimentacéo, passeios e sinalizacéo, incluindo
a infraestrutura necessaria para sua plena funcionalidade.

2.3.Pavimentacao

2.3.1. Os servicos de pavimentacdo serdo em CBUQ com sub-base em pé de
pedra e base com brita corrida, execugcdo de meios-fios conjugados com
sarjeta, em toda a extensao dos dois lados da via, em concreto e moldado
no local, e confeccéo de passeios, conforme resumo abaixo:

\ Pavimentacéo | 36988 m |
2.4.Drenagem Pluvial
2.4.1. Os ramais serdo executados com tubos de @ 400 mm e caixas ralo.
A implantagcédo da rede principal sera em tubos de @ 400, 600, 800, 1000,
1200 e 1500, além de galerias retangulares pré-moldadas de concreto e
pocos de visita, conforme resumo abaixo:

Drenagem Pluvial Dados
Caixa de ralo 267 un
Tubo de concreto armado — @400mm 1.509,00 m
Tubo de concreto armado — @600mm 630,00 m
Tubo de concreto armado — @800mm 534,00 m
Tubo de concreto armado — @1000mm 315,00 m
Tubo de concreto armado — @1200mm 303,00 m
Tubo de concreto armado — @1500mm 194,00 m
Galeria celular pré-fabricada de concreto armado 1,50 x 1,50 | 39,00 m
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Galeria celular pré-fabricada de concreto armado 2,00 x 1,00 | 32,00 m

Galeria celular pré-fabricada de concreto armado 2,00 x 1,50 |520,00 m

Galeria celular pré-fabricada de concreto armado 3,40 x 1,70 | 502,00 m

2.5.Sinalizagéo
2.5.1. E previsto sinalizagéo horizontal no eixo da pista, sinalizacdo de faixas
para pedestres e conforme projeto basico integrante deste Termo de
Referéncia.
2.5.2. A sequir, é apresentado um resumo do escopo das obras de sinalizacao:

Sinalizacao Dados
Sinalizagéo horizontal de eixo e borda de vias 1.338.79m2
Sinalizacdo manual de faixas e figuras 1.530,04m?
p/pedestres
Placa de sinalizacao vertical 27,67 m2

2.6.Area De Intervencao
2.6.1. A obra contemplada neste projeto basico sera executada em diversos
logradouros dos bairros Mutua, Mutuaguacu e Porto do Rosa, e abrangera
0s servigos de pavimentacdo, drenagem de aguas pluviais e sinalizacao.
2.6.2. Os servigos propostos serdo executados nos logradouros discriminados
abaixo conforme delimitados na figura:

2.6.3. Mapa dos Logradouros Contemplados:
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2.6.4. Relagao dos logradouros onde seréo realizados 0s servigos previstos
neste Projeto Basico:

AV. PAULA LEMOS ( PARTE) 273,94m
RUA GENERAL CANROBERT 74,02m
RUA PROFESSOR ALTIVO ( PARTE) 443 51m
RUA PADRE NICOLAU LUIS 542,60m
RUA LIBORIO VIANA 466,30m
RUA ALVARO COSTA 361,45m
RUA DAVID ALVES 376,00m
RUA ISMAEL PASSOS 154,86m
RUA CUSTODIO DUARTE 45,69m
RUA CAPITAO CRISANTO BASTOS 260,00m
RUA RICARDO JORGE 141,00m
RUA SEM NOME 01 74,25m
RUA GUIMARAES PASSOS 320,00m
RUA DIOGO PEREIRA 76,90m
ESTRADA DA CONCEICAO (EMBOCADURA) 34,60m
EMBOCADURAS - 18 UNIDADES COM 10M DE EXTENSAO 180,00m
TOTAL| 3.825,12m

2.7.Titularidade Da Area
2.7.1. Trata-se de obras em logradouros publicos.

2.8.Diretrizes Basicas Para Execucédo Dos Servigcos

2.8.1. Todas as obras e servicos deverdo ser executados rigorosamente em
consonancia com os projetos basicos fornecidos, com 0s demais projetos
complementares e outros projetos e ou detalhes a serem elaborados e ou
modificados pela CONTRATANTE, com as prescricbes contidas no
presente memorial e demais memoriais especificos de projetos fornecidos e
ou a serem elaborados, com as normas da ABNT, outras normas abaixo
citadas em cada caso particular ou suas sucessoras e Legislacdes Federal,
Estadual, Municipal vigentes e pertinentes.

2.8.2. Nos casos em que ha necessidade de elaboracdo pela CONTRATADA de
projetos de fabricacdo e ou detalhamento, tais projetos deverdo ser
apresentados levando em conta a programacéao dos trabalhos, bem como o
tempo necessario para estudos, aprovagao e eventuais ajustes.

2.8.3. A execucdo, bem como o0s novos projetos, o0s projetos de
complementag0Oes, alteracdes, cadastramentos, etc. deverdo ser registrados
no CREA, através de ART especifica para cada caso.

2.8.4. Quando nao houver descricdo do tipo de servico a ser executado, 0
material ou equipamento a ser utilizado, seguira orientacdo da
FISCALIZACAO e dos respectivos projetistas de cada area em questao.
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2.9.Escavacéao

2.9.1. As valas que receberéo os coletores seréo escavadas segundo a linha de
eixo, sendo respeitados o alinhamento e as cotas indicados no projeto,
salvo eventuais modificacfes autorizadas pela Fiscalizagao.

2.9.2. A escavacdo podera ser feita manualmente ou com equipamento
apropriado, neste caso, a escavacado mecanica deve se aproximar do greide
da geratriz inferior da tubulacdo ou da galeria retangular, ficando o acerto
dos taludes e o nivelamento do fundo da vala por conta da escavacéo
manual.

2.9.3. Nos terrenos rochosos poderdo ser usados perfuratrizes apropriadas ou
explosivos. O material escavado sera colocado de um lado da vala de tal
modo que, entre a borda da escavacado e o pé do monte de terra fique, pelo
menos, um espaco de 30cm. Em casos especiais podera a Fiscalizagcéo
determinar a retirada total do material escavado.

2.9.4. Tendo em vista o trafego de veiculos e pedestres pelas vias de
caminhamento do coletor, e a fim de evitar o acimulo de material & beira da
vala, a marcha da escavacéo e do assentamento da tubulacédo deverao ser
concomitantes.

2.9.5. Quando o terreno assim o permitir a cava podera ter suas paredes em
talude. Neste caso, a inclinagdo sera a partir do dorso do tubo.

2.9.6. O material escavado sera enquadrado pela Fiscalizacdo na seguinte
classificacao:

12 Categoria - Areia, argila e picarra

22 Categoria - Moledo ou rocha decomposta

32 Categoria - Rocha viva ou blocos de rocha

42 Categoria - Terrenos contendo pedra solta do tamanho médio de pedra de
mao ou argila rija.

52 Categoria - Lodo.

2.10.Escoramento
2.10.1. Usar-se-4 escoramento sempre que as paredes laterais da vala
forem constituidas de solo passivel de desmoronamento. Normalmente serdo
utilizados os seguintes tipos de escoramento:

I. Fechado ou continuo
a. Em madeira, utilizando pranchdes 1 72 x 9”colocados verticalmente
cobrindo inteiramente as paredes da vala, longarinas e
contraventamento em pranchdes 3"x 9”.
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b. Em madeira, utilizando pranchdes macho e fémea 3’x 97,
longarinas e contraventamento em pranchdes 3"x 9.

c. Metdlico, utilizando estacas pranchas de a¢o cravadas com bate-
estacas, longarinas e contraventamento com pranchdes 3”x 9”.

d. Metdlico, utilizando estacas pranchas metalicas cravadas com
bate-estacas, longarinas e contraventamento utilizando perfis de
aco | ou H.

e. Pranchada horizontal de madeira 3"x 12", apoiada em perfis de aco
| ou H.

II. Aberto ou descontinuo

a. Serdo utilizados os materiais do Escoramento Fechado, porém
havera um espacamento entre as pranchas verticais de até 1,00m,
conforme determinacéo da Fiscalizacao.

b. Em todos o0s casos, 0 escoramento devera ser retirado
cuidadosamente a medida que a vala for sendo reaterrada e
compactada.

c. Outro qualquer tipo de escoramento podera ser utilizado quando
constar de especificacdes especiais; no caso de ser apresentado
pelo Empreiteiro, dever4d ser previamente aprovado pela

Fiscalizacao.

2.11. Esgotamento

2.11.1. Quando a escavagao atingir o lengol d’agua, fato que podera criar
obstaculos a perfeita execucdo da obra, dever-se-a ter o cuidado de manter o
terreno permanentemente drenado, impedindo-se que a agua se eleve do
interior da vala, pelo menos até que o material que compfe a junta da
tubulacdo atinja o ponto de estabilizacdo. Havendo drenagem da vala, ela
devera ser feita de modo a impedir que a agua corra pelos tubos recém
assentes, removendo a argamassa de cimento e areia das juntas.

2.11.2. Quando o esgotamento for feito por meio de bombas, a agua retirada
devera ser encaminhada para a galeria de aguas pluviais ou vala mais préxima,
por meio de calhas ou condutos, a fim de evitar o alagamento das areas
vizinhas ao local de trabalho.

2.11.3. Quando aconselhavel, sera feito rebaixamento do lencol d’agua, que
devera ser executado por bombeamento continuo.

2.12.Marcagéo
2.12.1. Seréao colocadas réguas de acordo com a O.S.G. (Ordem de Servico para
Gabarito).
2.12.2. Sobre o bordo superior de pelo menos duas réguas e sera colocada e

esticada uma linha de nylon que materializara a projecao da geratriz inferior
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interna da tubulacdo no plano das réguas (alinhamento e declividade). Um
gabarito de madeira sera confeccionado e marcado. O greide desejado sera
obtido pela colocacéo do pé do gabarito na geratriz inferior interna do tubo e
pela coincidéncia da marca do gabarito com a linha de nylon.

2.12.3. Na utilizacao deste processo deverao ser colocadas réguas intermediarias
de 10 em 10 metros.

2.12.4. Alinhamentos

2.12.5. O alinhamento da tubulacdo sera verificado por intermédio de um prumo
de centro que transferira o eixo determinado pela linha de nylon para o centro
do tubo. Este alinhamento sera determinado pela coincidéncia do prumo do
centro com o centro de semicirculo.

2.12.6. As réguas e gabaritos deverdo ser de madeira de boa qualidade e
deverdo apresentar perfuracfes a fim de resguarda-las de empenos, devido a
influéncia do tempo.

2.12.7. As réguas deverdo ser pintadas com cores vivas e que apresentem
contraste umas com as outras, a fim de facilitar a determinagé&o da linha visada.

2.12.8. Sempre que for interrompido o trabalho, o ultimo tubo assentado devera
ser tamponado a fim de evitar a entrada de elementos estranhos.

2.13. Tubulacdes e juntas

2.13.1. As redes de drenagem foram projetadas prevendo o uso tubos de
concreto armado tipo PA, em profundidades compativeis a resisténcia
mecéanica dos mesmos, interligadas por pocos de visita distanciados e
posicionados de forma a permitir a limpeza, desobstrucao, troca de direcao do
fluxo hidraulico e mudancas de declividades acentuadas.

2.13.2. Antes da execucao das juntas de vedacdo com argamassa de cimento e
areia no traco 1:3, deve ser verificado se as extremidades dos tubos estdo
perfeitamente limpas, observando-se que a ponta devera ficar perfeitamente
centrada em relacéo a bolsa.

2.14.Pocgos de Visitas (PV’s.), Tampdes e Caixas de Ralo
2.14.1. Pocos de visita em alvenaria de blocos de concreto (0,20 x 0,20 x 0,40m),
em paredes de 0,20m de espessura, utilizando argamassa de cimento e areia,
no traco de 1:4 no volume, sendo as paredes chapiscadas e revestidas
internamente com a mesma argamassa, enchimento dos blocos e base em
concreto simples, tampa de concreto armado, sendo o concreto dosado para
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um fck = 10MPa e degraus de ferro fundido, inclusive fornecimento de todos os
materiais, sendo 0s po¢os com as seguintes dimensdes minimas:

Coletores de Aguas Pluviais Dimensdes internas do PV
@ 0,40m a @ 0,70m 1,20 x 1,20 x 1,40m
@ 0,80m 1,30 x 1,30 x 1,40m
@ 0,90m 1,40 x 1,40 x 1,50m
@ 1,00m 1,50 x 1,50 x 1,60m
@ 1,10m 1,60 x 1,60 x 1,70m
@ 1,20m 1,70 x 1,70 x 1,80m
@ 1,50m 2,00 x 2,00 x 2,10m

2.14.2. Tampéao misto ( ferro fundido e concreto ) de @ 0,60m, com 175kg, para
chaminés de caixa de areia ou poc¢o de visita, assentado com argamassa de
cimento e areia, no trago 1:4 em volume. Fornecimento e assentamento.

2.14.3. Caixa de ralo em blocos de concreto (0,20 x 0,20 x 0,40m), em paredes
de uma vez (0,20m), de 0,30 x 0,90 x 0,90m, para aguas pluviais, utilizando
argamassa de cimento e areia, no traco 1:4 em volume, sendo paredes
revestidas internamente com a mesma argamassa, com base de concreto
simples fck = 10Mpa e grelha de ferro fundido de 135kg. Fornecimento e
colocacéo.

2.15.Reaterro

2.15.1. Assentamento o coletor a vala serd reaterrada, obedecendo-se o0s
seguintes cuidados:

2.15.2. O reaterro devera ser feito com terra isenta de matéria organica, pedras
ou materiais que possam afetar os tubos.

2.15.3. O reaterro serd feito normalmente em camadas de 0,30m, bem
compactas até no minimo de 1,20m sobre a geratriz do tubo manualmente.

2.15.4. A partir da altura de 1,10m sobre o tubo, o reaterro poderd ser
compactado com a utilizacido de rolos compressores, “sapos mecanicos”, ou
com a utilizacdo de compactador vibratorio de solos.

2.16. Pavimentacgéo

2.16.1. A estrutura de pavimento sera composta por camada de sub-base, base e
acabamento. Para complementacéo da obra esté previsto a execucdo de meio-
fio, sarjeta e patio de concreto.

2.16.2. O material com baixo suporte devera ser removido e substituido por po de
pedra, devidamente compactado.

2.16.3. A camada de sub-base devera ser construida com po de pedra, e para
efeito de controle de compactacdo, aceita-se a determinagédo do grau de
compactacao feito com frasco (grande) de areia exigindo 100% do Proctor

Intermediario, realizado a cada 100m alternando os bordos.
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2.16.4. A camada de base devera ser construida com material granular, devendo
ser compactada em camadas de no minimo 10 cm e no maximo 15 cm de
espessura. O controle tecnoldgico da compactacdo devera ser determinado
através do grau de compactacdo efetuado com frasco (grande) de areia
exigindo 100% do Proctor Intermediério, realizado a cada 100 m alternando os
bordos e, complementado, obrigatoriamente, por medidas deflectométricas com
auxilio da viga Benkelman de 20m em 20m, varrendo a pista toda, ou seja, 0s
bordos direito e esquerdo e eixo. Quando a camada de base for liberada pelo
controle para a imprimacao, esta devera ser executada imediatamente.

2.16.5. Sobre a base devidamente nivelada e isenta de material solto, sera
executado o servico de imprimagdo empregando asfalto diluido tipo CM-30,
podendo a taxa variar de 0,8 a 1,6 I/m2, conforme o tipo e a textura da base e
do material betuminoso escolhido, devendo ser absorvido pela base em 24 h.
Durante a cura a pista devera ser mantida fechada a qualquer tipo de trafego.

2.16.6. A capa sera executada com auxilio de vibro-acabadora com controle
eletrdnico e mesa extensiva, o equipamento devera possuir comando eletrénico
de nivelamento, capaz de orientar-se através de linha ou fio de aco, sky de 1m
a 6m e por péndulo, adaptavel automaticamente as condicdes da obra,
capacidade de trabalho na velocidade de 0 a 18 m/min., regulavel sistema de
deslocamento através de esteiras deslizantes com sapatas de borracha para
nao marcar o revestimento asfaltico, possuir capacidade de trabalho com mesa
de espalhamento de pelo menos 3m, na condi¢do basica e de no minimo 7m
com a mesa extensivel; sistema de compactacdo através de tamperes e
vibradores e também possuir chapa alisadora com sistema de aquecimento. E
compactada com trem de compactacdo adequado, para que se obtenha, no
minimo, 97% de grau de compactacdo, em relacdo a densidade aparente do
traco de mistura.

2.16.7. A acabadora devera ser guiada, seu sistema eletrénico, através de cabos
colocados nos dois lados na primeira faixa, de 20m em 20m, nas retas, e de
10m em 10m, nas curvas. As demais faixas o sistema devera ser guiado por
sky e péndulo.

2.16.8. Devera haver controle de temperatura da mistura asfaltica na saida do
caminhdo na usina e antes do descarregamento do mesmo no silo da
acabadora.

2.16.9. A temperatura de mistura ndo devera exceder a 177°C. As misturas com
temperaturas superiores a 180°C e abaixo do limite inferior da compactagéo,
em funcao da curva de viscosidade, deverdo ser recusadas.

2.16.10. A compactagcdo deverd ser iniciada na maior temperatura possivel, de
preferéncia na faixa obtida na curva de viscosidade SSF.

2.16.11. As pistas terdo meio fio com sarjeta em concreto simples fck = 15 MPa,
moldado no local. Também sera implantado sobre aterro em saibro, patio de
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concreto com espessura de 8cm, no traco 1:3:3 em volume, formando quadros
de 1,00 x 1,00m com sarrafos de pinho incorporados.

.17.Sinalizacao Horizontal
17.1. A sinalizacdo horizontal serd realizada com tinta a base de resinas

acrilicas emulsionadas em agua, para a demarcacdo de pavimentos
rodoviarios.

.17.2. Na&o é permitida a execucao dos servicos objeto desta Especificacao:

Sem a pré-marcacédo da pintura, obedecendo as indica¢c6es de projeto, caso ndo
existam marcacdes anteriores a serem recobertas;

Sem a prévia limpeza da superficie a ser demarcada;

Sem apresentacdo pela executante de certificado de andlise por lote de
fabricacdo, emitido por laboratério credenciado, que ateste a boa qualidade da
tinta;

Sem apresentacdo pela executante de certificado de analise por lote de
fabricacdo, emitido por laboratério credenciado, que ateste a boa qualidade das
microesferas e esferas de vidro;

Sem a autorizacdo prévia da fiscalizacdo, para a utilizacdo do material a ser
empregado;

Quando a temperatura ambiente for igual ou inferior a 5°C ou estiver superior a
40°C;

Quando a umidade relativa do ar for maior que 85%;

Sem a implantacao prévia da sinalizacao do servico,

Em dias de chuva ou com o substrato (pavimento) umido, que possa impedir a
aderéncia adequada da tinta.

.18. Sinalizacao Vertical

sinalizacdo vertical é entendida pelo subsistema de sinalizacdo, constituido por

placas e painéis montados sobre suportes, na posicao vertical, implantados ao lado
ou sobre a rodovia, por meio dos quais sdo fornecidas mensagens de carater
permanente e, eventualmente temporario, através de legendas e simbolos
legalmente instituidos, com propdsito de regulamentar, advertir e indicar o uso das
vias para condutores de veiculos e pedestres da forma mais segura e eficiente.

Considerando o disposto no Cdodigo de Transito Brasileiro (CTB - Art. 80), que
exige sinais com perfeita visibilidade e legibilidade durante o dia e a noite, todos os
sinais devem ser confeccionados com material refletivo.
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e Placas de sinalizagdo: dispositivos confeccionados em chapa Unica montados
sobre suportes, na posicado vertical, implantados ao lado ou sobre a rodovia,
sobre 0s quais se aplicam peliculas com as mensagens que se pretende
transmitir aos usuarios das rodovias.

e Painéis: dispositivos especiais constituidos por chapas moduladas, montados
sobre suportes, implantados ao lado ou sobre a rodovia, sobre os quais se
aplicam peliculas com as mensagens que se pretende transmitir aos usuarios
das rodovias.

e Suportes: colunas, postes com braco projetado sobre a rodovia, poérticos,
semipérticos e acessaorios de fixagcdo, que tém a funcao de sustentar e manter as
placas e painéis de sinalizacdo neles implantados na posi¢cdo mais apropriada,
independentemente da acao do vento.

e Pelicula: tipo de material aplicado sobre as placas e painéis com o objetivo de
compor as mensagens que se pretende transmitir na cor apropriada. As
peliculas podem ser refletivas, ndo refletivas opacas e ndo refletivas
translucidas, conforme disposto na Norma ABNT NBR 14644:2007

A empresa responsavel pela confeccdo e implantacdo da sinalizacdo devera
determinar o tipo de material, fixacdo e fundacdo dos elementos, de maneira a
serem compativeis com as caracteristicas da regido, tais como: solo arenoso,
alta incidéncia de ventos e maresia.

2.19.Execucao
2.19.1. A execucao deve obedecer aos elementos técnicos constantes no Projeto
de Engenharia e atendendo ao contido nesta especificacao.

2.20. Materiais

2.20.1. Os materiais a serem empregados serdo novos e deverao ser submetidos
a exame e aprovacdo, antes da sua aplicacdo, por parte da FISCALIZACAO,
no qual cabera impugnar seu emprego se nao atendidas as condi¢fes exigidas
nas presentes especificacbes. Cada material serd caracterizado por uma
amostra, convenientemente autenticada pela FISCALIZACAO, e servira de

referencial para aceitagcdo de outros fornecimentos.
2.20.2. Todos os materiais a serem utilizados deverdo obedecer as
Normas Técnicas da ABNT e em caso de inexisténcia destas, ficara a critério da
FISCALIZACAO a indicacdo das Normas ou Especificacbes a serem cumpridas pelos

fornecedores de materiais e equipamentos na obra.
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2.21.Mao De Obra Prevista para execucdo das obras
2.21.1. SERVENTE

2.21.2. PEDREIRO

2.21.3. BOMBEIRO

2.21.4. ELETRICISTA

2.21.5. RASTELETEIRO

2.21.6. OPERADOR DE MAQUINAS

2.21.7. ENCARREGADO

2.21.8. MESTRE DE OBRAS

2.21.9. VIGIA

2.21.10. ALMOXARIFE

2.21.11. ENGENHEIRO CIVIL OU ARQUITETO

2.22.Equipamentos

2.22.1. MOTO NIVELADORA

2.22.2. CAMINHAO CACAMBA

2.22.3. CAMINHAO CARROCERIA FIXA COM PLATAFORMA ELEVADA
2.22.4. CAMINHAO MUNCK

2.22.5. RETRO ESCAVADEIRA

2.22.6. ESCAVADEIRA HIDRAULICA

2.22.7. ROLO DE PNEU

2.22.8. ROLO EM CHAPA LISO

2.22.9. PA-CARREGADEIRA CAPACIDADE 1,5 M3
2.22.10. TRATOR DE LAMINA POTENCIA 220 CV

3. MODALIDADE, REGIME DE EXECUCAO

3.1. Modalidade de Concorréncia Publica;

3.2. Critério de Julgamento: Menor Preco Global;

3.3. Regime de Execucdo: Empreitada Por Preco Unitario, tendo sido
considerados os custos relativos as composi¢des baseadas nos insumos EMOP
com BDI de 25,00% para servicos e 15,00% para fornecimento com custo
administrativo menor

4. PRAZO DA EXECUCAO E CONTRATACAO DOS SERVICOS

4.1. O prazo total para execucdo e entrega da obra serd de 12 (doze) meses e 0
prazo de vigéncia do contrato objeto da presente licitacdo serd de 15 (quinze)
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meses, contados a partir da expedicdo da Ordem de Inicio a ser emitida pela
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SEMDUR.

4.2. Nada havendo em contrario, a CONTRATADA iniciard os servicos em até 07
(sete) dias uteis apds o recebimento da ordem escrita de inicio emitida pela
SEMDUR. Contudo, se a CONTRATADA, por qualguer motivo der inicio as
tarefas correspondentes a obra, antes do recebimento daquele documento, o fara
por conta propria, responsabilidade e risco, ficando ainda sujeita a todas as suas
obrigacdes e demais responsabilidades como se recebido tivesse a referida
ordem, feita excecdo para a contagem do prazo, que sera a funcdo da data da
recepcdo daquele documento. Imediatamente apds o inicio das obras, a
CONTRATADA devera executar os trabalhos e conduzi-los de forma continua e
regular, dentro do cronograma estabelecido.

4.3. O prazo da obra é improrrogavel, ressalvados os motivos de for¢ca maior e de
acordo com o artigo 57 da lei Federal n°® 8.666/93, independentes da vontade da
CONTRATADA. Os motivos de for¢ca maior que possam justificar suspensao da
contagem do prazo, somente serdo considerados pela FISCALIZACAO quando
apresentados na ocasido das ocorréncias anormais. Nao serd levado em
consideracdo qualquer pedido de suspensdo de contagem do prazo ou
prorrogagdo do mesmo, baseado em ocorréncias nao aceitas pela
FISCALIZACAO nas épocas proprias.

5. DA ENTREGA E CRITERIOS DE ACEITACAO DOS SERVICOS

5.1. O prazo para o inicio dos servicos serd de 07 (sete) dias Uteis contados a
partir da Ordem de Inicio, expedida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Urbano - SEMDUR.

5.2. A parcela dos servicos executada sera recebida provisoriamente no prazo de
até 10 (dez) dias uteis, pelos responsaveis pelo acompanhamento e fiscalizacao
do contrato, para efeito de posterior verificacdo de sua conformidade com as
especificacdes constantes neste Projeto Basico, no Contrato e na medicao
mensal entregue e conforme enunciado nas solicitacdes de Servicos. Para cada
projeto seréo solicitados diferentes itens, de acordo com a necessidade.

5.3. A parcela dos servicos executada sera recebida definitivamente no prazo de
até 10 (dez) dias uteis, contados do recebimento provisorio, apos a verificacdo da
qualidade e da execucdo total do servico medido e consequente aceitacao
mediante termo circunstanciado e atesto da(s) nota(s)/ fatura(s) pelo(s) fiscal(is)
do contrato.

5.4. Na hipétese de a verificacdo a que se refere o recebimento provisorio nédo ser
procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-4 como executada a parcela do
servigco, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
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5.5. O recebimento provisério ou definitvo do servico ndo exclui a
responsabilidade da contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucao.

5.6. A Contratante rejeitara, no todo ou em parte, a entrega dos servicos em
desacordo com as especificacdes técnicas exigidas.

6. VALORES

6.1. O valor previsto para a execugcdo da obra estad discriminado na planilha
orcamentéria, parte integrante do Edital.

6.2.A Proposta apresentada pela licitante devera conter em seus precos unitarios
apenas 02 (duas) casas decimais sem arredondamento.

7. DA MEDICAO DOS SERVICOS

7.1. As medicdes e os pagamentos dos servicos realizados pela CONTRATADA
se dardo através dos seguintes parametros:

7.2. As medicdes deverao ser realizadas de acordo com a planilha orcamentaria e
a Memoria de calculo, partes integrantes do edital.

7.3. Para os servicos cujas unidades tenham mensuracdo mensal (homem e
equipe), o apontamento sera realizado com base na proporcionalidade dos dias
efetivamente trabalhados.

7.4. As memorias de calculos que acompanham as medi¢cdes dos servigcos
executados deveréo indicar os locais de realizacdo e as dimensdes de cada parte
ou trecho dos diversos itens medidos, através de croquis e dos registros
fotograficos correspondentes.

7.5. O item de Administracdo local sera pago na proporcdo do percentual de
execucao dos servigcos, caso de acréscimo do item durante a execuc¢ao contratual,
seu valor ndo podera ultrapassar a relagdo percentual, entre o valor do referido
item e o valor total contratado.

7.6. O pagamento por eventuais servicos ou itens nédo previstos (ITENS NOVOS)
sera feito com base de custo unitario constante do Sistema EMOP, acrescidos do
BDI estabelecido pela administragdo no orgcamento base e aplicando-se o
desconto inicialmente obtido na licitagéo.

7.7. Os itens novos nao constantes do Sistema EMOP terdo seus precos limitados
aos custos indicados nos sistemas de orgcamentos de obras (SCO-FGV,) ou, em
caso de inexisténcia nestes, a composi¢cao propria de servicos ou fornecimento
com insumos sistemas de orgcamentos de obras e/ou ao menor preco obtido junto
a no minimo 3 (trés) fornecedores especializados, acrescidos do BDI estabelecido
pela administracdo no orcamento base e aplicando-se o desconto inicialmente
obtido na licitagao.
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7.8. As medicbes do item de projetos devem estar acompanhadas das memorias
de calculos de dimensionamentos a elas relativas.

8. DAS MEDICOES E DO PAGAMENTO

8.1. A medicdo sera apresentada mensalmente de acordo com 0S servigcos
executados, apo0s aprovacdo da fiscalizacdo da SEMDUR, serd autorizada a
emissdo do faturamento, devendo ser apresentadas boletim de medicéo,
memorias de célculo e mapas demostrando 0s servigos que estdo sendo medidos
e também relatdrio fotografico.

8.2. O pagamento sera realizado nos termos do artigo 40, inciso XIV, alinea “A” da
Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e a partir da apresentacdo da fatura,
devidamente atestada e munida dos documentos comprobatérios, no protocolo
geral.

8.3. O pagamento sera realizado no prazo maximo de até (30) dias, contados a
partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura devidamente atestada, através de
ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pela
contratada.

8.4. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o
limite de que trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser
efetuados no prazo de até 05 (cinco) dias uteis, contados da data do recebimento
da Nota fiscal atestada, nos termos do art. 5°, § 3°, da lei n° 8.666, de 1993.

8.5. Considera-se ocorrido o recebimento da Nota Fiscal ou fatura no momento
em que o érgao contratante atestar a execucao do objeto do contrato.

8.6. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovacado da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao
SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta
aos sitios eletronicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 29 da Lei n®
8.666, de 1993.

8.7. Constatando-se junto ao SICAF, a situacédo de irregularidade do fornecedor
contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas do art. 31 da Instrucao
normativa n° 3, de 26 de abril de 1918.

8.8. Havendo erro na apresentacéo da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes

a contratacdo, ou ainda, circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa,

como, por exemplo, obrigacdo financeira pendente, decorrente de penalidade

imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipOtese, o prazo para pagamento
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iniciar-se-a apds a comprovacao da regularizacado da situacdo, ndo acarretando
qualquer 6nus para a Contratante.

8.9. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancéria para pagamento.

8.10. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF
para verificar a manutencao das condicdes de habilitacdo exigidas no edital.

8.11. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacao de irregularidade da contratada,
sera providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco)
dias uteis, regularize sua situacado ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. P
prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

8.12. Previamente & emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a

administracdo devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel

suspensao temporaria de participacao em licitacdo, no ambito do 6rgéo ou entidade,
proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas
indiretas, observando o disposto no art. 29, da Instrucdo Normativa n°3, de 26 de

abril de 2018.

8.13.Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

8.14.Persistindo a irregularidade, a contratante deverd adotar as medidas
necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurando a contratada a ampla defesa.

8.15.Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente.

8.16. Sera rescindido o contrato em execu¢do com a contratada inadimplente no
SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de
interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso,
pela maxima autoridade da contratante.

8.17.Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na
legislacao aplicavel.

8.18. A contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n°® 123, de 2006, ndo sofrera a retencao tributaria quanto a aos
impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento
ficara condicionado a apresentacdo de comprovacdo, por meio de documento
oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

8.19.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada néo
tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de
compensacao financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o
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efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicacdo da seguinte
formula:

EM = 1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para 0 pagamento e a do efetivo

pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

| = Indice de compensac&o financeira = 0,00016438, assim apurado:

| = (TX) | =0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%

| = (6/100)
365

9. DO REAJUSTAMENTO

9.1. Os precos séao fixos e irreajustaveis no prazo de 12 (doze) meses contados
da assinatura do contrato.

9.2. Conforme inciso XI do art. 40 da Lei 8.666/93, dentro do prazo de vigéncia do
contrato e mediante solicitagdo da contratada, os precos contratados poderao
sofrer reajuste apoés ultrapassados 12 (dose) meses a contar da assinatura do
contrato, aplicando-se o indice Nacional de Custo da Construcéo (INCC-M)
fornecido pela Fundacdo Getulio Vargas (FGV), tomando-se como base (I0) a
data da proposta, conforme entendimento firmado na Portaria-Segecex n.° 33 de
07 de dezembro de 2012, exarada pelo TCU no Acdérdao n.° 347/2004 - Plenario —
TCU, tendo como marco inicial a data da Proposta exclusivamente para as
obrigacdes iniciadas e concluidas apos a ocorréncia da anualidade.

9.3. No caso de atraso ou ndo ou nao divulgacao do indice de reajustamento, a
contratante pagard a CONTRATANTE pagard a CONTRATADA a importancia
calculada pela ultima variacdo conhecida liquidando a diferenca correspondente
tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a
apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.

9.4. Nas aferi¢cOes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o
definitivo.

9.5. Caso o indice estabelecido para o reajustamento venha a ser extinto ou de
qualquer forma n&o possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que
vier a ser determinado pela legislacao entdo em vigor.

9.6. Na auséncia de previséo legal quanto ao indice substituto, as partes elegeréo
novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio
de termo aditivo.

9.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.
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10.DA GARANTIA

10.1.0 adjudicatario, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis apds a assinatura do
Termo de Contrato, prestara garantia no valor correspondente a 5%(cinco por
cento) do valor do contrato, que sera liberada de acordo com as condi¢cbes
previstas no Edital, conforme disposto no art. 56 da Lei n° 8.666, de 1963.

10.2. Cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:
10.2.1. Caugédo em dinheiro ou em titulos da divida publica, devendo estes ter
sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liguidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados
pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;
10.2.2. Seguro garantia;

10.2.3. Fianca bancéria;

10.3. A garantia em dinheiro deveréa ser efetuada em favor da Contratante, na Caixa
Econbmica Federal, com corre¢cdo monetaria.

10.4.No caso de alteracao do valor do contrato, a garantia devera ser readequada
nas mesmas condicdes.

10.5.Se o valor da Garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de
qualquer obrigagcédo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no
prazo maximo de 30 (trinta) dias uteis, contados da data em que for notificada.

10.6. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacao que rege a
matéria.

10.7.A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apdés a
execucdo do contrato e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente. (artigo
56, 84° da lei n°® 8666/93).

11.0OBRIGACOES DA CONTRATADA

11.1. Assumir inteira responsabilidade pelo efetivo servico licitado e efetua-lo de
acordo com as especificacdes constantes da proposta e/ou instru¢des do Edital e
seus Anexos;

11.2.Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do
servigo/aquisicdo, sem qualquer 6nus até a completa execucgaol/entrega;

11.3.Executar os servicos em conformidade com as especificacdes exigidas, 0s
quais devem ser detentores dos pré-requisitos minimos, experiéncia e
qualificacdo exigida, necessaria para a plena execuc¢ao dos trabalhos;

11.4. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca da Administracao;

11.5.Possiveis 6nus financeiros gerados por erros ou omissdes de projeto sao
passiveis de serem cobrados do responsavel técnico do projeto;

11.6. Inevitavelmente durante a execucdo das obras surgem duvidas que tentamos
solucionar de forma interna, porém, eventualmente €& necessario recorrer ao
projetista responsavel pela disciplina geradora da davida, portanto o profissional

18/ 32



Estado do Rio de Janeiro Processo 46.704/2022
Prefeitura Municipal de S&do Gongalo
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

que elaborou os projetos fica obrigado a esclarecer os pontos confusos do projeto
sempre que forem detectados;

11.7.A CONTRATADA devera apresentar Licenca Ambiental de Instalacdo (LI)
previsto como instrumento da Lei de Politica Nacional do MEIO AMBIENTE - Lei
n°6.938/81, regulamentada pela Resolucdo do CONAMA n°237/97.

11.8. A conducéao geral da obra, da parte da CONTRATADA, ficara a cargo de um
Engenheiro ou Arquiteto, devida e obrigatoriamente registrado no CREA e com
pratica comprovada em servigcos compativeis com o objeto. Devera o Engenheiro
(ou Arquiteto) ser auxiliado por um mestre Geral que, na sua auséncia eventual, 0
representara. Ambos dever&o ser previamente indicados & FISCALIZACAO.

11.9.Durante todo o tempo de execucdo dos servicos, a CONTRATADA devera
manter um representante autorizado junto ao canteiro da obra. Quaisquer ordens
ou Comunicacbes da FISCALIZACAO ao seu representante autorizado ser&o
consideradas como tendo sido enviadas diretamente a CONTRATADA.

11.10. O quadro do pessoal da CONTRATADA empregado na obra devera ser
constituido de elementos competentes, habeis, capazes e disciplinados. Qualquer
elemento da CONTRATADA ou de eventual SUBCONTRATADA, cuja
permanéncia na obra for julgada inconveniente pela FISCALIZACAO, devera ser
afastado imediatamente do canteiro de obra.

11.11. Os trabalhos que forem rejeitados pela FISCALIZACAO deverdo ser
refeitos pela CONTRATADA sem 6nus para a PMSG. Qualquer trabalho, além do
especificado no Contrato, executado pela CONTRATADA sem autorizacdo do
Engenheiro Fiscal, ndo sera pago pela PMSG.

11.12. O pagamento de licencas, taxas, impostos, emolumentos, multas e
demais tributos que incidem ou venham a incidir sobre a obra e o pessoal dela
incumbido, nisso incluidos os encargos sociais, sdo de inteira responsabilidade da
CONTRATADA.

11.13. Cabera, em qualquer caso, a CONTRATADA, solicitar permissdo as
autoridades competentes para a realizacdo de trabalhos noturnos ou em horarios
especiais.

11.14. Seréa de inteira responsabilidade da CONTRATADA o uso de materiais,
equipamentos, dispositivos ou processos patenteados, empregados ou
incorporados a obra.

11.15. A CONTRATADA devera cooperar com o Departamento do Transito, de
modo a facilitar ao maximo o livre transito de veiculos e pedestres. Sempre que
necessario, a critério da FISCALIZACAO, devera deixar passagem livre e
protegida para os pedestres. Em certas ruas, a critério da FISCALIZACAO, a
CONTRATADA nao poderd acumular a terra escavada na borda da vala,
providenciando a sua retirada a medida que for escavando.

11.16. A contratada devera manter durante toda a execucao do contrato todas as
condi¢cbes de habilitacdo e qualificacéo exigidas na licitacdo em observancia ao

artigo 55, XIlI, da lei 8.666/93.
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11.17. Na execucao dos servigos serdo obedecidas as normas e especificagdes
dos documentos relacionados em seguida, que sao parte integrante deste Projeto
Bésico, como se nele estivessem transcritos:

a) Normas Técnicas da ABNT,;
b) Especificacdes Técnicas da Usina;
c) Normas Regulamentadoras de Seguranca e Saude no Trabalho.

12. OB RIGAQ@ES DA CONTRATANTE

12.1. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa cumprir suas
obriga¢cOes dentro das normas e condi¢des deste processo.

12.2. Efetuar o pagamento nas condi¢fes pactuadas.

12.3.Acompanhar e fiscalizar a execucdo do objeto, por meio de 2 (dois)
servidores, especialmente designados, que anotardo em registro préprio, todas as
ocorréncias relacionadas a execucao da obra.

12.4.Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados

pela CONTRATADA.

12.5. Notificar a contratada por escrito sobre imperfei¢cdes, falhas ou irregularidades
constatadas nos servicos prestados para que sejam adotadas as medidas
corretivas necessarias.

12.6. Correréo por conta da PMSG as despesas com 0 remanejamento ou reparos
de obstaculos no subsolo, pertencentes a servi¢cos publicos, desde que tal servigco
seja indispensavel a execucéo das obras.

13.QUALIFICACAO TECNICA

13.1. Para a qualificacdo técnico-operacional a Empresa devera apresentar:

13.1.1. Certiddo de Registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e
Arquitetura — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU.

13.1.2. Provar que possui em seu quadro permanente ou societario, até a data de
assinatura do contrato, profissionais: Engenheiro Civil ou Arquiteto com vinculo
comprovado por contrato social, mediante registro em carteira de trabalho ou
por contrato particular de prestacdo de servicos detentor de certiddo ou
atestado, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, expedida
pelo CREA e/ou CAU, demonstrando sua aptidao por ja haver sido responsavel
técnico por atividade pertinente e compativel em caracteristicas com o objeto
dos servicos.
Esta podera ser substituida por termo de compromisso assinado pelo
profissional indicado, no qual se comprometera a compor a equipe técnica caso
a licitante venha se sagrar vencedora.

13.1.3. Comprovacdo de aptiddo da Empresa para desempenho de atividade

pertinente e compativel com o0 objeto dos servicos, limitada as parcelas de
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maior relevancia indicadas no quadro abaixo, através de certiddo e atestado,

fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado.

13.1.4. Serao aceitos mais de um Certificado e/ou Atestado.

13.1.5. Relevanciatécnico-operacional

ITEM

DESCRICAO

UN

QTD MiNIMA

01

REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO DO MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL

M3

2.616,90

02

CANAL PRE-FABRICADO,EM CONCRETO PROTENDIDO E/OU
ARMADO,COM SECAO EM "U",MEDIDO PELA AREA DO PERIMETRO
INTERNO DA SECAO VEZES O COMPRIMENTO DO
CANAL.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M2

1.579,27

03

ENSECADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS DE ACO EM CAVAS OU
VALAS COMPROFUNDIDADE ATE 4,00M.0 CUSTO INCLUI O
FORNECIMENTO,EXECUCAO E RETIRADA DE TODOS OS
MATERIAIS,CONSIDERANDO A REUTILIZACAO DE 60 VEZES PARA
ESTACAS-PRANCHAS E 10 VEZES PARA GUIASE ESTRONCAS DE
MADEIRA,EXCL.ESCAVACAO.MEDICAO DO SERVICO SERA PELA
SUPERFICIE UTIL COBRINDO PAREDES DAS CAVAS OU VALAS

M2

4.644,74

04

REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A
QUENTE,IMPORTADO DE USINA,EXECUTADO EM UMA CAMADA,DE
ACORDO COM AS INSTRUCOES/ESPECIFICACOES DO
CONTRATANTE,COMPREENDENDO PREPARO,ESPALHAMENTO E
COMPACATACAO MECANICOS E OS MATERIAIS,EXCLUSIVE
TRANSPORTE DA USINA PARA PISTA

924,71

13.2. Para a qualificacdo técnico-profissional a Empresa devera apresentar:

13.2.1.

13.2.2.

Certidao de Registro do profissional no Conselho Regional de Engenharia

e Arquitetura — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU.

Comprovacao de aptiddao do profissional para desempenho de atividade

pertinente e compativel com o objeto dos servicos, limitada as parcelas de
maior relevancia indicadas no quadro abaixo, através de certiddo e atestado,
fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado conforme Resolucao
n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 — CREA capitulo Il, do acervo técnico

profissional:

Art 48. - A capacidade técnico-profissional de uma pessoa juridica é representada pelo
conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico.

21/ 32



Estado do Rio de Janeiro Processo 46.704/2022

;fﬁ Prefeitura Municipal de S&o Gongalo

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

13.2.3. Relevanciatécnico-profissional
ITEM DESCRICAO

01 REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO
MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL

CANAL PRE-FABRICADO, EM CONCRETO PROTENDIDO E/OU ARMADO, COM
02 'SECAO EM "U",MEDIDO PELA AREA DO PERIMETRO INTERNO DA SECAO VEZES
O COMPRIMENTO DO CANAL. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

ENSECADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS DE ACO EM CAVAS OU VALAS
COMPROFUNDIDADE ATE 4,00M.0 CUSTO INCLUI O FORNECIMENTO,
EXECUCAO E RETIRADA DE TODOS OS MATERIAIS, CONSIDERANDO A
REUTILIZACAO DE 60 VEZES PARA ESTACAS-PRANCHAS E 10 VEZES PARA
GUIASE ESTRONCAS DE MADEIRA, EXCL. ESCAVACAO. MEDICAO DO SERVICO
SERA PELA SUPERFICIE UTIL COBRINDO PAREDES DAS CAVAS OU VALAS

03

REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,
IMPORTADO DE USINA, EXECUTADO EM UMA CAMADA, DE ACORDO COM AS
04 INSTRUCOES / ESPECIFICACOES DO CONTRATANTE, COMPREENDENDO
PREPARO, ESPALHAMENTO E COMPACATACAO MECANICOS E OS MATERIAIS,
EXCLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA PISTA

13.2.4. A(s) certiddo(bes) ou atestado(s) de Capacidade Técnica devera(do) ser
emitido(s) em papel timbrado da pessoa juridica emitente, constando endereco,
CNPJ, endereco eletronico e telefones, com identificagdo do nome e cargo do
signatario.
13.2.5. Para fins de verificacdo da qualificacdo técnica, a Administracdo podera
exigir dos licitantes a apresentacdo de atestados de desempenho anterior que
demonstrem sua capacidade técnica. Visando preservar a competitividade do
certame, todavia, tal exigéncia somente sera valida relativamente as parcelas de
maior relevancia e valor significativo do objeto, nos termos do art. 30, inc. |, 8§ 1° da
Lei n° 8.666/93.

Cabe a Administracéo indicar no edital da licitacdo, qual é a parcela de
maior relevancia técnica e valor significativo, pois é com base nela que o licitante
irh demonstrar sua capacidade técnica.
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Ocorre que os dois conceitos previstos na Lei n° 8.666/93 para a
qualificacdo técnico-profissional ndo permitem definicdo objetiva e absoluta. Pelo
contrario, devem ser definidos com base na eleicdo de parametros que restem
devidamente motivados no processo administrativo de contratacdo como sendo
adequados, necessarios, suficientes e pertinentes ao objeto licitado.

Parece valido considerar como “parcela de maior relevancia técnica” o
conjunto de caracteristicas e elementos que individualizam e diferenciam o objeto,
evidenciando seus pontos mais criticos, de maior dificuldade técnica, bem como
gue representam risco mais elevado para a sua perfeita execucao. Trata-se aqui da
esséncia do objeto licitado, aquilo que € realmente caracterizador da obra ou do
servico, que é de suma importancia para o resultado almejado pela contratacao.

Em suma, restardo caracterizados como sendo parcelas de maior
relevancia os servicos identificados como sendo de maior complexidade técnica e
vulto econdmico, cuja inexecugdo importe em risco mais elevado para a
Administracéao.

Quanto as quantidades minimas solicitadas nas parcelas de maior
relevancia, as mesmas estao de acordo jurisprudéncia no TCU que indica como
aceitaveis numeros de até 50% das quantidades que estao sendo contratadas.

14.VISITA TECNICA

14.1. Fica facultado a empresa licitante realizar visita técnica a fim de conhecer
todos os fatores que possam influir, direta ou indiretamente nos custos de
execucao.

14.2. A empresa que optar pela realizacdo da visita, sera emitido o respectivo
atestado de visita, pelo Secretario de DESENVOLVIMENTO URBANO ou
algum servidor sob sua ordem, de que a empresa tomou conhecimento de
todas as informacdes e das condigcbes locais para o cumprimento das
obrigacdes do objeto.

14.3. Para a visita 0 Responsavel da empresa licitante devera estar munido de
Carta de Credenciamento.

14.4. O agendamento da visita técnica devera ser através do e-mail:
subocont@gmail.com

14.5. Caso a empresa licitante opte pela néo realizacdo da visita técnica,
devera apresentar declaracdo de que tem pleno conhecimento das condi¢cbes
da prestacao dos servicos.

14.6. O local da execucéao da visita sera nos Logradouros discriminados neste

Projeto Basico.
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15.DA FISCALIZACAO

15.1. A execucdo dos servicos ora contratados ser4d objeto de
acompanhamento, controle, fiscalizacdo e avaliacdo que sera efetuada por no
minimo 02 (dois) técnicos ou equipe da contratante, para este fim
especialmente designados, com as atribuicdes especificas determinadas na Lei
n° 8.666, de 1993, incumbindo-lhe, consequentemente, a pratica de todos os
atos proprios ao exercicio desse mister, definidos na legislagdo propria, no
Edital de licitacdo, e nas especificacbes dos servigos, inclusive quanto a
recomendar a autoridade competente a aplicacdo das penalidades previstas
no Contrato e na Legislacdo em vigor e, ainda, anotar em registro proprio,
todas as ocorréncias relacionadas com a execucdo dos mesmos,
determinando, expressamente o que for necessario a regularizacdo de faltas
ou defeitos verificados.

15.2. Quando julgar necessario, a PMSG podera designar Comissdo, sempre
presidida por um Engenheiro ou Arquiteto para exercer a FISCALIZACAO.

15.3. A CONTRATADA devera fornecer toda a mao-de-obra, equipamentos,
EPI's e servigos especificados, estendidas também a atividades
complementares a execucdo da obra, mesmo que nao indicadas neste Projeto
Bésico e que deverdo ser autorizadas pela FISCALIZACAO.

15.4. A CONTRATADA se compromete a aceitar todas as decis6es, métodos e
processos de inspecao, verificacdo e controle adotados pela fiscalizacdo e
previstos no Contrato, no Edital e Normas Técnicas da ABNT, pertinentes,
obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicacbes e
esclarecimentos que a fiscalizacéo julgar necesséario ao desempenho de suas
atividades.

15.5. A fiscalizacdo exercera rigoroso controle em relacdo a quantidade e,
particularmente a qualidade dos servigos contratados, a fim de possibilitar a
aplicacdo das penalidades previstas quando desatendidas as disposi¢cdes a
elas relativas.

15.6. A fiscalizacao devera realizar, entre outras, as seguintes atividades:
15.6.1. Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentacao
pertinente aos trabalhos, incluindo o contrato, Projeto basico, orcamentos,
cronogramas, correspondéncias e relatorios de servicos;
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15.6.2. Analisar e aprovar o plano de execucdo a ser apresentado pela
contratada nos inicios dos trabalhos;

15.6.3. Solucionar as duavidas e questdes pertinentes a prioridade ou
sequéncia dos servicos em execucdo, bem como as interferéncias e
interfaces dos trabalhos da contratada com as atividades de outras
empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo contratante;
15.6.4. Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servico que nao
seja executado em conformidade com o plano ou programa de manutencéo,
norma técnica ou qualquer disposicéo oficial aplicavel ao objeto do contrato;
15.6.5. Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execucdo dos
servicos aprovando 0s eventuais ajustes que ocorreram durante o0
desenvolvimento dos trabalhos;

15.6.6. Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servigos executados,
verificar e atestar as respectivas medicdées bem como conferir, visitar e
encaminhar para pagamento as faturas emitidas;

15.6.7. Verificar e aprovar os relatorios de execucdo dos servicos
elaborados de conformidade com os requisitos estabelecidos no Caderno de
Encargos;

15.6.8. Verificar e aprovar eventuais acréscimos de servicos necessarios
ao perfeito atendimento do objeto do contrato;

15.6.9. Solicitar a substituicdo de qualquer funcionario da Contratada que
embarace ou dificulte a acdo da Fiscalizacdo ou cuja presenca no local dos
servicos seja considerada prejudicial ao andamento dos trabalhos.

15.6.10. O Relatério de Servicos sera destinado ao registro de fatos e
comunicacdes pertinentes a execuc¢do dos servicos, como conclusdo e
aprovacao de servicos, indicacdes sobre a necessidade de trabalho
adicional, autorizacdo para substituicdo de materiais e equipamentos,
irregularidades e providéncias a serem tomadas pela contratada e
fiscalizagao.

15.6.11. As reunides realizadas no local dos servicos serdo documentadas
por Atas de Reunido, elaboradas pela fiscalizagéo e conterdo, entre outros
dados, a data, nome e assinatura dos participantes, assuntos tratados,
decisfes e responsaveis pelas decisdes a serem tomadas.

15.6.12. O acompanhamento, o controle, a fiscalizacdo e avaliacdo de que
trata este item ndo exime a contratada da responsabilidade pela execucao
dos servicos e ndo confere a contratante responsabilidade solidaria,
inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na
execucéao dos servigos contratados.
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15.6.13. A contratada devera facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a
ampla acao da fiscalizacdo, permitindo 0 acesso aos servicos em execucao,
bem como atender prontamente as solicitagdes que Ihe forem efetuadas, ou,
em caso de impossibilidade, justificar por escrito.

15.6.14. A comunicacdo entre a fiscalizacdo e a contratada sera realizada
atraves de correspondéncia oficial e anotacdes ou registros no Relatorio de
Servicos.

15.6.15. Compete a PMSG a supervisdo e a FISCALIZACAO de todas as
obras contratadas com terceiros.

15.6.16. A PMSG designara Engenheiro(s) e/ou Arquitetos(s) para fiscalizar
as obras e agir como seu(s) representante(s) junto 8 CONTRATADA, o qual,
juntamente com seus auxiliares e 0rgdos assessores de apoio constituira
doravante a FISCALIZACAO.

15.6.17. Devera a CONTRATADA faciltar a FISCALIZACAO,
espontaneamente e de todas as formas, o cabal desempenho de suas
funcdes, dentro destas Especificacfes, do Contrato e nos casos omissos ou
imprevistos, dentro das normas da boa técnica.

15.6.18. A CONTRATADA devera colocar a disposicédo da FISCALIZACAO
todos os meios, de qualquer natureza, necessarios e aptos a permitir o
controle dos servigos executados e daqueles em execucéo, a inspecao das
instalacdes de obras, dos materiais e dos equipamentos.

15.6.19. A CONTRATADA devera aceitar integralmente todos os métodos e
processos de inspecao, verificacdo, controle, ensaio e medicdo adotados
pela FISCALIZACAO em todo e qualquer servico e operacdo referente a
obra.

15.6.20. Ficam reservados a FISCALIZACAO o direito e a autoridade para
resolver todo e qualquer caso singular, omisso ou nao previsto no Contrato,
nestas Especificacdes, no Projeto e em tudo o mais que de qualquer forma
se relacione ou venha a se relacionar direta ou indiretamente, com a obra
em questao.

15.6.21. Em caso de divida, a FISCALIZACAO submetera o assunto a
instancia superior.

15.6.22. A existéncia da FISCALIZACAO e sua atuacdo em nada restringem
a responsabilidade Unica, integral e exclusiva da CONTRATADA no que
concerne a obra contratada e suas implicagbes proximas ou remotas,
sempre de conformidade com o Contrato, o Codigo Civil e demais leis ou
regulamentos vigentes.
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15.6.23. A FISCALIZACAO podera exigir que sejam adotadas, pela
CONTRATADA, normas especiais ou suplementares de trabalho, né&o
previstas nestas especificacdes, mas Uteis ao seu juizo, a seguranca dos
servigcos e ao bom andamento das obras.

15.6.24. A FISCALIZACAO registrara em livro apropriado, em folhas
numeradas e em 3 vias (Diario de Obra), que devera ser mantido no
escritorio da obra, as ordens, as reclamacdes, as adverténcias e as
indicacbes técnicas, que a CONTRATADA se obriga a cumprir,
independentemente de qualgquer outra comunicacao oficial.

15.6.25. Antes de qualquer operacdo referente a obra, deverdo estar
reunidos e organizados em perfeita ordem, no local de trabalho os meios
(pessoal, materiais, equipamentos, acessorios, utensilios, ferramentas e
reservas) aptos, necessarios e suficientes para garantir a boa execucéo de
qualquer servico e a sua continuidade, a fim de que, uma vez iniciado, possa
prosseguir até a sua concluséo, dentro da melhor técnica e sem interrup¢ao.
15.6.26. A FISCALIZACAO tera plena autoridade para suspender por meios
amigaveis ou ndo, os servicos da obra, total ou parcialmente, sempre que
julgar conveniente por motivos técnicos, de seguranca, disciplinar ou outros.
Neste caso, 0s servicos s6 poderdo ser reiniciados por nova ordem da
FISCALIZACAO.

16.DA SUBCONTRATACAO

16.1. E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de 20%(vinte
por cento) do valor total do contrato,de acordo com o art. 72 da Lei 8.666/93,
desde gue os servicos subcontratados ndo sejam considerados de maior
relevancia do objeto.

16.2. A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia da CONTRATANTE,
a quem incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de
qualificacdo técnica, regularidade fiscal, trabalhista e comprovacao de
idoneidade necessarios para a execucao do objeto.

16.3. Em qualquer hipétese de subcontratacdo,permanece a responsabilidade
integral da CONTRATADA pela perfeita execugéo contratual,cabendo-lhe
realizar a superviséo e coordenacgao das atividades da subcontratada,bem
como responder perante a CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das
obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

16.4. A empresa CONTRATADA se comprometera a substituir a subcontratada,
no prazo maximo de 30 (trinta) dias, na hipotese de extincdo da
subcontratagédo, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua
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execucao total, notificando o 6rgao ou entidade CONTRATANTE, sob pena de
rescisdo, sem prejuizo das sanc¢des cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade

da substituicdo,hipdtese em que ficara responsavel pela execucéo da parcela

originalmente subcontratada.

16.5. Qualquer subcontratada de servigos especializados devera ser
previamente aceita pela FISCALIZACAO a qual sera dirigido o pedido de
consentimento, acompanhado do nome da subcontratada e da relacao dos
servigos a serem executados.

16.6. No caso de ser concedida autorizacdo para a(s) subcontratada(s), a
CONTRATADA continuara sendo a Unica, exclusiva e integral responsavel
pelas obras e pelos servigcos sub-empreitados e pelas suas consequéncias
como se a(s) subcontratada(s) nao existisse(m).

16.7. A subcontratada em qualquer circunstancia, devera apresentar e manter
as mesmas condi¢des de habilitacédo e qualificacdo da CONTRATADA.

17.POSSIBILIDADE DE PARTICIPACAO DE EMPRESAS REUNIDAS EM
CONSORCIO

17.1. Ser& admitida a participacdo de empresas reunidas em consorcio, desde
gue observadas as normas constantes no artigo 33 da lei n° 8.666/1993, com o
objetivo de aumentar a competitividade, possibilitando que as empresa que
isoladamente nao teriam condi¢des de disputar o certame, por falta de recursos
financeiros, ou por restricdo na comprovacao da capacidade técnica, ou por
ndo deter todo o Know how necessario as diversas atividades envolvidas na
contratacao, ou ainda por outra razao nesse sentido, possam se associar com
outra ou outras empresas na mesma situacao, as quais, em conjunto,
consigam alcancar aquilo que é necessario para disputa da licitacdo e a
execucao do contrato.

18.ALTERACAO SUBJETIVA

18.1. E admissivel a fus&o, cisdo ou incorporacdo da CONTRATADA com/em
outra pessoa juridica, desde que:
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18.2. Sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de
habilitacdo exigidos na licitac&o original;

18.3. Sejam mantidas as demais clausulas e condi¢des do contrato;

18.4. Nao haja prejuizo a execucao do objeto pactuado;

18.5. Haja a anuéncia expressa da CONTRATANTE a continuidade do contrato.
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19.SANCOES ADMINISTRATIVAS

19.1. Na hipo6tese da ocorréncia de quaisquer infragées contratuais ou legais,
especialmente de inadimplemento de obrigacéo pela CONTRATADA, o Municipio
aplicaré as seguintes sancdes previstas nos artigos 86 e 87 da Lei n°. 8.666/93:

19.1.1. Adverténcia escrita,

19.1.2. Multa;

19.1.3. Suspenséao temporaria;

19.1.4. Declaracédo de inidoneidade;

19.2. Adverténcia por escrito, quando a CONTRATADA infringir obrigaces
ajustadas no CONTRATO e for a primeira falta. Neste caso, sera concedido,
formalmente, pela Fiscalizagédo, prazo a CONTRATADA para sanar as
irregularidades.

19.3. Da Aplicacao de Multa por Atraso Injustificado ou Inexecugéo Total ou
Parcial do Objeto do Contrato:

19.3.1. A Comissao ou servidor especialmente designado serdo responsaveis
pelo acompanhamento e fiscalizacdo da execucao do contrato administrativo,
observados os prazos estabelecidos para seu cumprimento integral ou parcial,
deverdo comunicar a autoridade responséavel pela contratacdo a ocorréncia de atraso
injustificado em sua execug¢éo, bem como a sua inexecucao total ou parcial, a fim de
viabilizar a aplicagdo das multas previstas na Lei n°® 8.666/93 e suas alteracoes.

19.3.2. A multa a que se referem os artigos 86 e 87, Il, da Lei n°® 8.666/93, pode
ser definida e aplicada nas situacfes seguintes:

19.3.3. Por atraso, nos Contratos de Compras, em geral;

19.3.4. Por inexecucao total ou parcial;

19.3.5. No caso de atraso de até 30 (trinta) dias, multa de 0,2% (dois décimos por
cento) sobre o valor da obrigacéo, por dia corrido de atraso;

19.3.6. No caso de atraso entre o 31° (trigésimo primeiro) dia até o 60°
(sexagésimo) dia, multa de 0,4% (quatro décimos por cento) sobre o valor da
obrigacao, por dia corrido de atraso.

19.4. Das Disposi¢des Gerais com relacdo a aplicacao da multa:

19.4.1. Podera ser aplicada Multa Especial, no valor equivalente a 10% (dez por
cento) do valor da contratacdo, quando a CONTRATADA, sem a existéncia de motivo
justo, der causa a sua rescisao.

19.4.2. Em toda e qualqguer fase ou etapa da contratacdo, estara a

CONTRATADA sujeita a multa correspondente a diferenca de preco resultante da
nova licitacédo realizada para complementacdo ou realizacdo da obrigacdo pelo néo
comparecimento dentro do prazo de validade da propostapara assinatura do contrato
apos devidamente convocada, apresentacdo de declaracdo ou documentacao falsa
na licitagdo, inclusive quando as condi¢cdes de participacdo e enquadramento como

microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendeor individual.
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19.4.3. As multas, quando cabiveis e aplicaveis, serdo cumulativas com as
demais penalidades, eventualmente passiveis de imposicao.

19.4.4. As multas seréo recolhidas em favor da CONTRATANTE, no prazo de 05
(cinco) dias uteis, contados da data da notificagdo do ato que as impuser a
CONTRATADA, assegurados, em qualquer caso, o contraditério e a ampla defesa,
constante da alinea f, inciso |, do art.109, da Lei n°. 8.666/93 e suas alteracoes.

19.4.5. Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA antes da
comprovacéao do recolhimento da multa ou da prova de sua néo aplicabilidade por ato
formal da Secretaria Gestora do contrato.

19.4.6. Se os valores das multas referidas nas clausulas anteriores nédo forem
pagos ou depositados voluntariamente pela CONTRATADA, no prazo estipulado na
clausula 19.4.4., sera promovido o desconto do valor devido. Primeiramente,
executando-se a garantia (se houver) e, se esta nao for suficiente, descontando-se 0
valor da multa das parcelas a serem pagas. Em caso de inexisténcia ou insuficiéncia
de crédito por parte da CONTRATADA, o valor devido sera cobrado
administrativamente e/ou inscrito como Divida Ativa do Municipio e cobrado
judicialmente.

19.5. A imposicdo de qualquer penalidade ndo exime a CONTRATADA do
cumprimento de suas obrigacdes, nem de promover as medidas necessérias para
reparar ou ressarcir eventuais danos, perdas e prejuizos que seu ato punivel venha
a acarretar a Administracdo Publica direta ou indireta.

19.6. Em todos os casos, a penalidade de multa sera aplicada pela Comissao
de Fiscalizacdo, submetido obrigatoriamente a autorizagdo da autoridade
competente da Contratada.

19.7. Suspenséo temporaria — é a penalidade que suspende a participacdo em
Licitacdo e declara o impedimento de contratar com o MUNICIPIO DE SAO
GONCALO, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos, a ser estabelecida pelo Chefe
do Poder Executivo, em despacho fundamentado e publicado.

19.8. Declaracdo de inidoneidade — é a declaracdo que impede a Empresa
Licitante ou CONTRATADA de licitar ou contratar com a Administracdo Publica
direta e indireta, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo. Podera
haver a reabilitacdo perante a propria Autoridade que aplicou a penalidade, assim
que a Licitante ou CONTRATADA ressarcir a Administracdo pelos prejuizos
resultantes, apds decorrido o prazo da sancdo aplicada com base na clausula
anterior.

19.9. O processo de pedido de Declaracdo de Inidoneidade da Licitante ou
CONTRATADA sera encaminhado a Procuradoria Geral do Municipio de Sé&o
Goncalo, para apreciagao, antes de a deciséo ser publicada.
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19.10. As infragbes que por ventura vierem a ser cometidas ao longo do
procedimento licitatério como por exemplo a apresentacdo de declaracdo ou
documentacéo falsa na licitacdo, inclusive quanto as condi¢des de participacao
e enguadramento como microempresa, empresa de pequeno porte ou
microempreendedor individual e etc poderdo sofrer as penalidades constantes
nos itens 19.1.1, 19.1.2 e 19.1.4.

20.DOTACAO ORCAMENTARIA

20.1. O recurso para cobrir as despesas da presente licitacdo correra a conta
do Programa de Trabalho n°® 2059.15.451.2090.2089, Natureza de Despesas
4.4.90.51.00 e Fonte de Recurso 00, 047.

Em conformidade com o art.16 da Lei de Responsabilidade Fiscal — LRF (Leli
complementar n°101/2000), a presente contratagdo possui adequagcdo com a proposta
encaminhada da lei Orcamentaria Anual — LOA, e tem compatibilidade com o Plano
Plurianual — PPA para o exercicio de 2022 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Urbano, e com Lei de Diretrizes Orcamentarias — LDO.
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