



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

ESPECIFICAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA BENTO DA CRUZ, SITUADO NA RUA ELÍSIO DE CASTRO, S/ N, BAIRRO PORTO NOVO - SÃO GONÇALO - RJ.

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ETAPA 1: SERVIÇOS ESCRITÓRIO LABORATÓRIO E CAMPO

1.1	EMOP	COMPOSIÇÃO NOVA	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	100,00	UNID
-----	------	-----------------	-----------------------------	--------	------

Código	Descrição	Unid.	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total
20018	MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO-PROJETO E CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	240,00	133,99	32.157,60
20013	MAO-DE-OBRA DE APONTADOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	960,00	23,45	22.512,00
20153	MAO-DE-OBRA DE VIGIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	960,00	15,11	14.505,60
20074	MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO DA CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	480,00	9,57	4.593,60
20155	MAO DE OBRA DE ENCARREGADO DE OBRA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	960,00	32,98	31.660,80
				Total	105.429,60

TOTAL = 105.429,60 /100 = R\$ 1.054,30