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ANEXO II 
PROJETO BÁSICO 

 
 
 
 
 
 
 

 
SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA  INFRAESTRUTURA 
INCLUINDO   DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO  NO ACESSO A 
AV. FRANCISCO DE AZEREDO COUTINHO  -  SITUADO  EM 
TRECHO DA   AV. EUGENIO BORGES JUNTO  A RJ 106  -  

BAIRRO  IPIIBA  , MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO – RJ. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. A Prefeitura de São Gonçalo está empenhando-se para oferecer serviços de 

infraestrutura e melhorias nas condições de habitabilidade do município. 

1.2. A obra contemplada neste projeto será executada em logradouro do bairro 

Ipiíba  e abrangerá os serviços de drenagem de águas pluviais, pavimentação 

e urbanização e sinalização  

1.3. Com estes serviços executados, serão oferecidas aos munícipes, melhorias em 

sua qualidade de vida, acessibilidade, condições de higiene e segurança.  

 

2. DO OBJETO 

2.1. O objeto da presente contratação é o  serviço de melhorias  da   infraestrutura 

incluindo drenagem e pavimentação  ao acesso a Av. Francisco Azeredo 

Coutinho no bairro Ipiíba no Município de São Gonçalo. 

 

2.2. Trata-se de um conjunto de obras de engenharia para implantação das 

melhorias de pavimentação incluindo a infraestrutura necessária para sua 

plena funcionalidade, sistema de drenagem de águas pluviais e passeios. 

 

2.3. Pavimentação 

2.3.1. Os serviços de pavimentação serão em CBUQ com sub-base em pó de 

pedra e base com brita corrida, execução de meios-fios conjugados em 

toda a extensão dos dois lados da via, em concreto e moldado no local, e 

confecção de passeios, conforme resumo abaixo: 

 

2.4. Drenagem Pluvial  

2.4.1. Os ramais serão executados com tubos de Ø 400mm e caixas ralo.  A 

implantação da rede principal será em tubos de Ø 400, Ø 600   de concreto 

e poços de visita, conforme resumo abaixo: 

 

Drenagem Pluvial Dados 

Caixa de ralo 18 un 

Tubo de concreto armado – Ø400mm 72,00 m 

Tubo de concreto armado – Ø600mm 320,00 m   

Poços de visita  09 un 

 

2.5. Área De Intervenção  

2.5.1. Local: Bairro Ipiíba  no Município de São Gonçalo, RJ. 

2.5.2. A obra contemplada neste projeto básico será executada em logradouros 

do bairro Ipiíba  e abrangerá os serviços de urbanização,  pavimentação e 

drenagem de águas pluviais . 

Pavimentação 440,00m 
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2.5.3. Os serviços propostos serão executados nos logradouros discriminados  

abaixo conforme delimitados na figura.  

 
 

  

2.6. Titularidade Da Área 

2.6.1. Trata-se de obras em logradouros públicos. 

 

 

2.7. Diretrizes Básicas Para Execução Dos Serviços 

2.7.1. Todas as obras e serviços deverão ser executados rigorosamente em 

consonância com os projetos básicos fornecidos, com os demais projetos 

complementares e outros projetos e/ou detalhes a serem elaborados e ou 

modificados pela CONTRATANTE, com as prescrições contidas no 

presente memorial e demais memoriais específicos de projetos fornecidos e 

ou a serem elaborados, com as normas da ABNT, outras normas abaixo 

citadas em cada caso particular ou suas sucessoras e Legislações Federal, 

Estadual, Municipal vigentes e pertinentes. 

 

2.7.2. Nos casos em que há necessidade de elaboração pela CONTRATADA de 

projetos de fabricação e ou detalhamento, tais projetos deverão ser 

apresentados levando em conta a programação dos trabalhos, bem como o 

tempo necessário para estudos, aprovação e eventuais ajustes. 

2.7.3. A execução, bem como os novos projetos, os projetos de 

complementações, alterações, cadastramentos, etc. deverão ser 

registrados no CREA, através de ART específica para cada caso. 

2.7.4. Quando não houver descrição do tipo de serviço a ser executado, o 

material ou equipamento a ser utilizado, seguirá orientação da 

FISCALIZAÇÃO e dos respectivos projetistas de cada área em questão. 
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2.8. Escavação 

2.8.1. As valas que receberão os coletores  de aguas pluviais  serão escavadas 

segundo a linha de eixo, sendo respeitados o alinhamento e as cotas 

indicados no projeto, salvo eventuais modificações autorizadas pela 

Fiscalização. 

2.8.2. A escavação poderá ser feita manualmente ou com equipamento 

apropriado, neste caso, a escavação mecânica deve se aproximar do greide 

da geratriz inferior da tubulação ou da galeria retangular, ficando o acerto 

dos taludes e o nivelamento do fundo da vala por conta da escavação 

manual. 

2.8.3. Nos terrenos rochosos poderão ser usadas perfuratrizes apropriadas ou 

explosivos. O material escavado será colocado de um lado da vala de tal 

modo que, entre a borda da escavação e o pé do monte de terra fique, pelo 

menos, um espaço de 30cm. Em casos especiais poderá a Fiscalização 

determinar a retirada total do material escavado. 

2.8.4. Tendo em vista o tráfego de veículos e pedestres pelas vias de 

caminhamento do coletor, e a fim de evitar o acúmulo de material à beira da 

vala, a marcha da escavação e do assentamento da tubulação deverão ser 

concomitantes. 

2.8.5. Quando o terreno assim o permitir a cava poderá ter suas paredes em 

talude. Neste caso, a inclinação será a partir do dorso do tubo. 

2.8.6. O material escavado será enquadrado pela Fiscalização na seguinte 

classificação: 
 

1ª Categoria - Areia, argila e piçarra 

2ª Categoria - Moledo ou rocha decomposta 

3ª Categoria - Rocha viva ou blocos de rocha 

4ª Categoria - Terrenos contendo pedra solta do tamanho médio de pedra de 

mão ou argila rija. 

5ª Categoria - Lodo. 

 

 

 

2.9. Escoramento 

2.9.1. Usar-se-á escoramento sempre que as paredes laterais da vala forem 

constituídas de solo passível de desmoronamento. Normalmente serão 

utilizados os seguintes tipos de escoramento: 

 

I. Fechado ou contínuo 

a. Em madeira, utilizando pranchões 1 ½ x 9”colocados verticalmente 

cobrindo inteiramente as paredes da vala, longarinas e 

contraventamento em pranchões 3”x 9”. 
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b. Em madeira, utilizando pranchões macho e fêmea 3”x 9”, 

longarinas e contraventamento em pranchões 3”x 9”. 

c. Metálico, utilizando estacas pranchas de aço cravadas com bate-

estacas, longarinas e contraventamento com pranchões 3”x 9”. 

d. Metálico, utilizando estacas pranchas metálicas cravadas com 

bate-estacas, longarinas e contraventamento utilizando perfis de 

aço I ou H. 

e. Pranchada horizontal de madeira 3”x 12”, apoiada em perfis de aço 

I ou H. 

 

II. Aberto ou descontínuo 

a. Serão utilizados os materiais do Escoramento Fechado, porém 

haverá um espaçamento entre as pranchas verticais de até 1,00m, 

conforme determinação da Fiscalização. 

b. Em todos os casos, o escoramento deverá ser retirado 

cuidadosamente à medida que a vala for sendo reaterrada e 

compactada. 

c. Outro qualquer tipo de escoramento poderá ser utilizado quando 

constar de especificações especiais; no caso de ser apresentado 

pelo Empreiteiro, deverá ser previamente aprovado pela 

Fiscalização. 

 

2.10. Esgotamento 

2.10.1. Quando a escavação atingir o lençol d’água, fato que poderá criar 

obstáculos à perfeita execução da obra, dever-se-á ter o cuidado de manter o 

terreno permanentemente drenado, impedindo-se que a água se eleve do 

interior da vala, pelo menos até que o material que compõe a junta da 

tubulação atinja o ponto de estabilização. Havendo drenagem da vala, ela 

deverá ser feita de modo a impedir que a água corra pelos tubos recém 

assentes, removendo a argamassa de cimento e areia das juntas. 

2.10.2. Quando o esgotamento for feito por meio de bombas, a água retirada 

deverá ser encaminhada para a galeria de águas pluviais ou vala mais próxima, 

por meio de calhas ou condutos, a fim de evitar o alagamento das áreas 

vizinhas ao local de trabalho. 

2.10.3. Quando aconselhável, será feito rebaixamento do lençol d’água, que 

deverá ser executado por bombeamento contínuo. 

 

2.11. Marcação 

2.11.1. Serão colocadas réguas de acordo com a O.S.G. (Ordem de Serviço para 

Gabarito). 

2.11.2. Sobre o bordo superior de pelo menos duas réguas e será colocada e 

esticada uma linha de nylon que materializará a projeção da geratriz inferior 
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interna da tubulação no plano das réguas (alinhamento e declividade). Um 

gabarito de madeira será confeccionado e marcado. O greide desejado será 

obtido pela colocação do pé do gabarito na geratriz inferior interna do tubo e 

pela coincidência da marca do gabarito com a linha de nylon. 

2.11.3. Na utilização deste processo deverão ser colocadas réguas intermediárias 

de 10 em 10 metros. 

2.11.4. Alinhamentos 

2.11.5. O alinhamento da tubulação será verificado por intermédio de um prumo 

de centro que transferirá o eixo determinado pela linha de nylon para o centro 

do tubo. Este alinhamento será determinado pela coincidência do prumo do 

centro com o centro de semicírculo. 

2.11.6. As réguas e gabaritos deverão ser de madeira de boa qualidade e 

deverão apresentar perfurações a fim de resguardá-las de empenos, devido à 

influência do tempo. 

2.11.7. As réguas deverão ser pintadas com cores vivas e que apresentem 

contraste umas com as outras, a fim de facilitar a determinação da linha visada. 

2.11.8. Sempre que for interrompido o trabalho, o último tubo assentado deverá 

ser tamponado a fim de evitar a entrada de elementos estranhos. 

 

2.12. Tubulações e juntas 

2.12.1. As redes de drenagem foram projetadas prevendo o uso tubos de 

concreto armado tipo PA 1, em profundidades compatíveis à resistência 

mecânica dos mesmos, interligadas por poços de visita distanciados e 

posicionados de forma a permitir a limpeza, desobstrução, troca de direção do 

fluxo hidráulico e mudanças de declividades acentuadas. 

2.12.2. Antes da execução das juntas de vedação com argamassa de cimento e 

areia no traço 1:3, deve ser verificado se as extremidades dos tubos estão 

perfeitamente limpas, observando-se que a ponta deverá ficar perfeitamente 

centrada em relação à bolsa. 

 

 

 

2.13. Poços de Visitas (PV’s.), Tampões e Caixas de Ralo 

2.13.1. Poços de visita em alvenaria de blocos de concreto (0,20 x 0,20 x 0,40m), 

em paredes de 0,20m de espessura, utilizando argamassa de cimento e areia, 

no traço de 1:4 no volume, sendo as paredes chapiscadas e revestidas 

internamente com a mesma argamassa, enchimento dos blocos e base em 

concreto simples, tampa de concreto armado, sendo o concreto dosado para 

um fck = 10MPa e degraus de ferro fundido, inclusive fornecimento de todos os 

materiais, sendo os poços com as seguintes dimensões mínimas: 

Coletores de Águas Pluviais Dimensões internas do PV 

Ø 0,40m a Ø 0,70m 1,20 x 1,20 x 1,40m 
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Ø 0,80m 1,30 x 1,30 x 1,40m 

Ø 0,90m 1,40 x 1,40 x 1,50m 

Ø 1,00m 1,50 x 1,50 x 1,60m 

Ø 1,10m   1,60 x 1,60 x 1,70m 

Ø 1,20m   1,70 x 1,70 x 1,80m 

Ø 1,50m   2,00 x 2,00 x 2,10m 

 

2.13.2. Tampão completo de ferro fundido, de Ø 0,60m, com 175kg, para 

chaminés de caixa de areia ou poço de visita, assentado com argamassa de 

cimento e areia, no traço 1:4 em volume. Fornecimento e assentamento. 

2.13.3. Caixa de ralo em blocos de concreto (0,20 x 0,20 x 0,40m), em paredes 

de uma vez (0,20m), de 0,30 x 0,90 x 0,90m, para águas pluviais, utilizando 

argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 em volume, sendo paredes 

revestidas internamente com a mesma argamassa, com base de concreto 

simples fck = 10Mpa e grelha de ferro fundido de 135kg. Fornecimento e 

colocação. 

 

2.14. Reaterro 

2.14.1. Assentamento o coletor a vala será reaterrada, obedecendo-se os 

seguintes cuidados: 

2.14.2. O reaterro deverá ser feito com terra isenta de matéria orgânica, pedras 

ou materiais que possam afetar os tubos. 

2.14.3. O reaterro será feito normalmente em camadas de 0,30m, bem 

compactas até no mínimo de 1,20m sobre a geratriz do tubo manualmente. 

2.14.4. A partir da altura de 1,10m sobre o tubo, o reaterro poderá ser 

compactado com a utilização de rolos compressores, “sapos mecânicos”, ou 

com a utilização de compactador vibratório de solos. 

 

2.15. Pavimentação 

2.15.1. A estrutura de pavimento será composta por camada de sub-base, base e 

acabamento. Para complementação da obra está previsto a execução de meio-

fio, sarjeta e pátio de concreto. 

 

2.15.2. O material com baixo suporte deverá ser removido e substituído por pó de 

pedra, devidamente compactado. 

2.15.3. A camada de sub-base deverá ser construída com pó de pedra, e para 

efeito de controle de compactação, aceita-se a determinação do grau de 

compactação feito com frasco (grande) de areia exigindo 100% do Proctor 

Intermediário, realizado a cada 100m alternando os bordos. 

2.15.4. A camada de base deverá ser construída com material granular, devendo 

ser compactada em camadas de no mínimo 10 cm e no máximo 15 cm de 

espessura. O controle tecnológico da compactação deverá ser determinado 
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através do grau de compactação efetuado com frasco (grande) de areia 

exigindo 100% do Proctor Intermediário, realizado a cada 100 m alternando os 

bordos e, complementado, obrigatoriamente, por medidas deflectométricas com 

auxílio da viga Benkelman de 20m em 20m, varrendo a pista toda, ou seja, os 

bordos direito e esquerdo e eixo. Quando a camada de base for liberada pelo 

controle para a imprimação, esta deverá ser executada imediatamente. 

2.15.5. Sobre a base devidamente nivelada e isenta de material solto, será 

executado o serviço de imprimação empregando asfalto diluído tipo CM-30, 

podendo a taxa variar de 0,8 a 1,6 l/m², conforme o tipo e a textura da base e 

do material betuminoso escolhido, devendo ser absorvido pela base em 24 h. 

Durante a cura a pista deverá ser mantida fechada a qualquer tipo de tráfego. 

2.15.6. A capa será executada com auxílio de vibro-acabadora com controle 

eletrônico e mesa extensiva, o equipamento deverá possuir comando eletrônico 

de nivelamento, capaz de orientar-se através de linha ou fio de aço, sky de 1m 

a 6m e por pêndulo, adaptável automaticamente as condições da obra, 

capacidade de trabalho na velocidade de 0 a 18 m/min., regulável sistema de 

deslocamento através de esteiras deslizantes com sapatas de borracha para 

não marcar o revestimento asfáltico, possuir capacidade de trabalho com mesa 

de espalhamento de pelo menos 3m, na condição básica e de no mínimo 7m 

com a mesa extensível; sistema de compactação através de tamperes e 

vibradores e também possuir chapa alisadora com sistema de aquecimento. E 

compactada com trem de compactação adequado, para que se obtenha, no 

mínimo, 97% de grau de compactação, em relação a densidade aparente do 

traço de mistura. 

2.15.7. A acabadora deverá ser guiada, seu sistema eletrônico, através de cabos 

colocados nos dois lados na primeira faixa, de 20m em 20m, nas retas, e de 

10m em 10m, nas curvas. As demais faixas o sistema deverá ser guiado por 

sky e pêndulo. 

2.15.8. Deverá haver controle de temperatura da mistura asfáltica na saída do 

caminhão na usina e antes do descarregamento do mesmo no silo da 

acabadora. 

2.15.9. A temperatura de mistura não deverá exceder a 177ºC. As misturas com 

temperaturas superiores a 180ºC e abaixo do limite inferior da compactação, 

em função da curva de viscosidade, deverão ser recusadas. 

2.15.10. A compactação deverá ser iniciada na maior temperatura possível, de 

preferência na faixa obtida na curva de viscosidade SSF. 

2.15.11. Os logradouros  terão meio fio com sarjeta em concreto simples fck = 15 

MPa, moldado no local. Também será implantado sobre aterro em saibro, pátio 

de concreto com espessura de 8cm, no traço 1:3:3 em volume, formando 

quadros de 1,00 x 1,00m com sarrafos de pinho incorporados. 

 

 



          Estado do Rio de Janeiro 
          Prefeitura Municipal de São Gonçalo 
          Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano  
 

9/ 26 
 

 

 

2.16. Materiais  

2.16.1. Os materiais a serem empregados serão novos e deverão ser submetidos 

a exame e aprovação, antes da sua aplicação, por parte da FISCALIZAÇÃO, 

no qual caberá impugnar seu emprego se não atendidas as condições exigidas 

nas presentes especificações. Cada material será caracterizado por uma 

amostra, convenientemente autenticada pela FISCALIZAÇÃO, e servirá de 

referencial para aceitação de outros fornecimentos.  

2.16.2. Todos os materiais a serem utilizados deverão obedecer às 

Normas Técnicas da ABNT e em caso de inexistência destas, ficará a critério da 

FISCALIZAÇÃO a indicação das Normas ou Especificações a serem cumpridas pelos 

fornecedores de materiais e equipamentos na obra. 

 

2.17. Mão De Obra Prevista 

2.17.1. SERVENTE 

2.17.2. PEDREIRO 

2.17.3. BOMBEIRO 

2.17.4. ELETRICISTA 

2.17.5. RASTELETEIRO 

2.17.6. OPERADOR DE MÁQUINAS 

2.17.7. ENCARREGADO 

2.17.8. MESTRE DE OBRAS 

2.17.9. VIGIA 

2.17.10. ALMOXARIFE 

2.17.11. ENGENHEIRO CIVIL OU ARQUITETO 

 

2.18. Equipamentos 

2.18.1. MOTO NIVELADORA 

2.18.2. CAMINHÃO CAÇAMBA 

2.18.3. CAMINHÃO CARROCERIA FIXA COM PLATAFORMA ELEVADA 

2.18.4. CAMINHÃO MUNCK 

2.18.5. RETRO ESCAVADEIRA 

2.18.6. ESCAVADEIRA HIDRAULICA 

2.18.7. ROLO DE PNEU 

2.18.8. ROLO EM CHAPA LISO 

2.18.9. PÁ-CARREGADEIRA CAPACIDADE 1,5 M3  

2.18.10. TRATOR DE LÂMINA POTÊNCIA 220 CV  

 

 

3. MODALIDADE, REGIME DE EXECUÇÃO.  

3.1. Modalidade de Concorrência Pública; 

3.2. Critério de Julgamento: Menor Preço Global; 
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3.3. Regime de Execução: Empreitada Por Preço Unitário, tendo sido 

considerados os custos relativos às composições baseadas nos insumos EMOP, 

com BDI de 28,57%. 

 

4. PRAZO DA EXECUÇÃO E CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS 

4.1. O prazo total para execução e entrega da obra objeto da presente licitação é 

de 06  (seis) meses, contados a partir da Ordem de Início a ser expedida pela 

SEMDUR.  

4.2. Nada havendo em contrário, a CONTRATADA poderá iniciar os serviços em 

até 07 (sete) dias corridos após o recebimento da ordem escrita de início. 

Contudo, se a CONTRATADA, por qualquer motivo der início às tarefas 

correspondentes à obra, antes do recebimento daquele documento, o fará por 

conta própria, responsabilidade e risco, ficando ainda sujeita a todas as suas 

obrigações e demais responsabilidades como se recebido tivesse a referida 

ordem, feita exceção para a contagem do prazo, que será em função da data da 

recepção da Ordem de Início. Imediatamente após o início das obras, a 

CONTRATADA deverá executar os trabalhos e conduzi-los de forma contínua e 

regular, dentro do cronograma estabelecido. 

 

4.3. O prazo da obra poderá ser prorrogado, ressalvados os motivos de força 

maior e de acordo com o artigo 57 da lei Federal nº 8.666/93, independentes da 

vontade da CONTRATADA. Os motivos de força maior que possam justificar 

suspensão da contagem do prazo, somente serão considerados pela 

FISCALIZAÇÃO quando apresentados na ocasião das ocorrências anormais. Não 

será levado em consideração qualquer pedido de suspensão de contagem do 

prazo ou prorrogação do mesmo, baseado em ocorrências não aceitas pela 

FISCALIZAÇÃO nas épocas próprias. 

 

5. DA ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS 

5.1. A parcela dos serviços executada será recebida provisoriamente no prazo de 

até 10 (dez) dias úteis, pelos responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização 

do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as 

especificações constantes neste Projeto Básico, no Contrato e na medição 

mensal entregue e conforme enunciado nas solicitações de Serviços. Para cada 

projeto serão solicitados diferentes itens, de acordo com a necessidade.  

5.2. A parcela dos serviços executada será recebida definitivamente no prazo de 

até 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento provisório, após a verificação da 

qualidade e da execução total do serviço medido e consequente aceitação 

mediante termo circunstanciado e atesto da(s) nota(s)/ fatura(s) pelo(s) fiscal(is) 

do contrato. 
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5.3. Na hipótese de a verificação a que se refere o recebimento provisório da 

etapa não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como executada a 

parcela do serviço, consumando-se o recebimento definitivo no dia do 

esgotamento do prazo. 

5.4. O recebimento provisório ou definitivo do serviço executado na etapa não 

exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta 

execução. 

5.5. A Contratante rejeitará, no todo ou em parte, a entrega dos serviços em 

desacordo com as especificações técnicas exigidas. 

 

6. VALORES  

O valor previsto para a execução da obra é de R$ 3.474.533,72 (três milhões 
quatrocentos e setenta e quatro mil, quinhentos e trinta e três reais e setenta e dois 
centavos). 

6.1.  conforme discriminado na planilha orçamentária, parte integrante do Projeto 

Básico.   

6.2. As propostas de preços apresentadas pelas licitantes deverão conter apenas 

duas casas decimais sem arredondamento. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

7. DA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS 

7.1. As medições e os pagamentos dos serviços realizados pela CONTRATADA 

se darão através dos seguintes parâmetros: 

7.2. As medições deverão ser realizadas de acordo com a planilha orçamentaria e 

a Memória de cálculo, partes integrantes do projeto Básico.  

7.3. Para os serviços cujas unidades tenham mensuração mensal (homem e 

equipe), o apontamento será realizado com base na proporcionalidade dos dias 

efetivamente trabalhados. 

7.4. As memórias de cálculos que acompanham as medições dos serviços 

executados deverão indicar os locais de realização e as dimensões de cada parte 

ou trecho dos diversos itens medidos, através de croquis e dos registros 

fotográficos correspondentes. 

7.5. O item de Administração local será pago na proporção do percentual de 

execução dos serviços, caso de acréscimo do item durante a execução contratual, 

seu valor não poderá ultrapassar a relação percentual, entre o valor do referido 

item e o valor total contratado. 

7.6. O pagamento por eventuais serviços ou itens não previstos (ITENS NOVOS) 

será feito com base de custo unitário constante do Sistema EMOP, acrescidos do 

BDI estabelecido pela administração no orçamento base e aplicando-se o 

desconto inicialmente obtido na licitação.  

7.7. Os itens novos não constantes do Sistema EMOP terão seus preços limitados 

aos custos indicados nos sistemas de orçamentos de obras (SCO-FGV,) ou, em 

caso de inexistência nestes, à composição própria de serviços ou fornecimento 
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com insumos sistemas de orçamentos  de obras e/ou ao menor preço obtido junto 

à no mínimo 3 (três) fornecedores especializados, acrescidos do BDI estabelecido 

pela administração no orçamento base e aplicando-se o desconto inicialmente 

obtido na licitação. 

7.8. As medições do item de projetos devem estar acompanhadas das memórias 

de cálculos de dimensionamentos a elas relativas. 

 

8. DAS MEDIÇOES E DO PAGAMENTO 

8.1. A medição será apresentada mensalmente de acordo com os serviços 

executados e após aprovação da fiscalização da SEMDUR, será autorizada a 

emissão do faturamento, devendo ser apresentadas boletim de medição, 

memórias de cálculo e mapas demostrando os serviços que estão sendo  

medidos e também  relatório fotográfico . 

8.2. O pagamento será realizado nos termos do artigo 40, inciso XIV, alínea “A” da 

Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e a partir da apresentação da fatura, 

devidamente atestada e munida dos documentos comprobatórios, no protocolo 

geral. 

8.3.  O pagamento será realizado no prazo de até máximo de até (30) dias, 

contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura devidamente atestada, 

através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente 

indicados pela contratada. 

8.4. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o 

limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser 

efetuados no prazo de  até 05 (cinco) dias uteis, contados da data do recebimento 

da Nota fiscal atestada, nos termos do art. 5º, § 3º, da lei nº 8.666, de 1993. 

8.5. Considera-se ocorrido o recebimento da Nota Fiscal ou fatura no momento 

em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato. 

8.6. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da 

comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao 

SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta 

aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 

8.666, de 1993. 

8.7. Constatando-se junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor 

contratado, deverão ser tomadas as providências previstas do art. 31 da Instrução 

normativa nº 3, de 26 de abril de 1918. 

8.8. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes 

à contratação, ou ainda, circunstância que impeça  a liquidação da despesa, 

como,  por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade 

imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada 

providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento 

iniciar-se-á após a comprovação da regularização  da situação, não acarretando 

qualquer ônus para a Contratante. 
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8.9. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a 

ordem bancária para pagamento.  

8.10. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF 

para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital. 

8.11. Constatando-se, junto ao SICAF,  a situação de irregularidade da contratada,  

será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias uteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. P 

prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante. 

8.12. Previamente â emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a 

administração deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível 

suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou 

entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências 

impeditivas indiretas, observando o disposto no art. 29, da Instrução Normativa 

nº3, de 26 de abril de 2018. 

8.13. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a 

contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da 

regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto a 

existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios 

pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos. 

8.14. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas 

necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo 

correspondente, assegurando à contratada a ampla defesa. 

8.15. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados 

normalmente. 

8.16. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no 

SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de 

interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, 

pela máxima autoridade da contratante. 

8.17. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na 

legislação aplicável. 

8.18. A contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 

Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto a aos 

impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento 

ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento 

oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei 

Complementar. 

8.19. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada não 

tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de 

compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o 

efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte 

fórmula: 
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EM = 1x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 

pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX)                                                 I = 0,00016438 

                                                            TX = Percentual da taxa anual = 6% 

I = (6/100) 

     365 

 

9. DO REAJUSTAMENTO 

9.1.  Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de 12 (doze) meses contados 

da assinatura do contrato.  

9.2. Conforme inciso XI do art. 40 da Lei 8.666/93, dentro do prazo de vigência do 

contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão 

sofrer reajuste, aplicando-se o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-

M) fornecido pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), aplicada à data da proposta, 

conforme entendimento firmado na Portaria-Segecex n.º 33 de 7 de dezembro de 

2012, exarada pelo TCU no Acórdão n.º 347/2004 - Plenário – TCU, tendo como 

marco inicial a data da Proposta exclusivamente para as obrigações iniciadas e 

concluídas após a ocorrência da anualidade. 

9.3. No caso de atraso ou não ou não divulgação do índice de reajustamento, a 

contratante pagará à CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância 

calculada pela última variação conhecida liquidando a diferença correspondente 

tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a 

apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor 

remanescente, sempre que este ocorrer. 

9.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o 

definitivo. 

9.5. Caso o índice estabelecido para o reajustamento venha a ser extinto ou de 

qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que 

vier a ser determinado pela legislação então em vigor. 

9.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão 

novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio 

de termo aditivo. 

9.7. O reajuste será realizado por apostilamento. 

10. DA GARANTIA 

10.1. O adjudicatário, no prazo de 15 (quinze) dias úteis após a assinatura do 

Termo de Contrato, prestará garantia no valor correspondente a 5% (cinco por 

cento) do valor do contrato, que será liberada de acordo com as condições 

previstas no Edital, conforme disposto no art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993. 
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10.2. Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia: 

10.2.1. Caução em dinheiro ou em títulos da divida pública, devendo estes ter 

sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de 

liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados 

pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda; 

10.2.2. Seguro garantia; 

10.2.3. Fiança bancária; 

10.3. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, na Caixa 

Econômica Federal, com correção monetária. 

10.4. No caso de alteração do valor do contrato, a garantia deverá ser readequada 

nas mesmas condições. 

10.5. Se o valor da Garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de 

qualquer obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias uteis, contados da data em que for notificada.  

10.6. A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a 

matéria. 

10.7. A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a 

execução do contrato e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente. (artigo 

56, §4º da lei nº 8666/93). 

 
11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

11.1. Assumir inteira responsabilidade pelo efetivo serviço licitado e efetuá-lo de 

acordo com as especificações constantes da proposta e/ou instruções do Edital e 

seus Anexos; 

11.2. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do 

serviço/aquisição, sem qualquer ônus até à completa execução/entrega; 

11.3. Executar os serviços em conformidade com as especificações exigidas, os 

quais devem ser detentores dos pré-requisitos mínimos, experiência e 

qualificação exigida, necessária para a plena execução dos trabalhos; 

11.4. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou 

municipal, as normas de segurança da Administração; 

11.5. Possíveis ônus financeiros gerados por erros ou omissões de projeto são 

passíveis de serem cobrados do responsável técnico do projeto; 

11.6. Inevitavelmente durante a execução das obras surgem dúvidas que tentamos 

solucionar de forma interna, porém, eventualmente é necessário recorrer ao 

projetista responsável pela disciplina geradora da dúvida, portanto o profissional 

que elaborou os projetos fica obrigado a esclarecer os pontos confusos do projeto 

sempre que forem detectados; 

11.7. A CONTRATADA deverá apresentar Licença Ambiental de Instalação (LI) 

previsto como instrumento da Lei de Política Nacional do MEIO AMBIENTE – Lei 

n°6.938/81, regulamentada pela Resolução do CONAMA n°237/97. 
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11.8. A condução geral da obra, da parte da CONTRATADA, ficará a cargo de um 

Engenheiro ou Arquiteto, devida e obrigatoriamente registrado no CREA e com 

prática comprovada em serviços compatíveis com o objeto. Deverá o Engenheiro 

(ou Arquiteto) ser auxiliado por um mestre Geral que, na sua ausência eventual, o 

representará. Ambos deverão de ser, previamente, indicados à FISCALIZAÇÃO. 

Sendo que o profissional responsável assinará também o contrato, só podendo 

ser substituído mediante prévia comunicação por escrito à FISCALIZAÇÃO. 

11.9. Durante todo o tempo de execução dos serviços, a CONTRATADA deverá 

manter um representante autorizado junto ao canteiro da obra. Quaisquer ordens 

ou Comunicações da FISCALIZAÇÃO ao seu representante autorizado serão 

consideradas como tendo sido enviadas diretamente à CONTRATADA. 

11.10. O quadro do pessoal da CONTRATADA empregado na obra deverá ser 

constituído de elementos competentes, hábeis, capazes e disciplinados. Qualquer 

elemento da CONTRATADA ou de eventual SUBCONTRATADA, cuja 

permanência na obra for julgada inconveniente pela FISCALIZAÇÃO, deverá ser 

afastado imediatamente do canteiro de obra. 

11.11. Os trabalhos que forem rejeitados pela FISCALIZAÇÃO deverão ser 

refeitos pela CONTRATADA sem ônus para a PMSG. Qualquer trabalho, além do 

especificado no Contrato, executado pela CONTRATADA sem autorização do 

Engenheiro Fiscal, não será pago pela PMSG. 

11.12. O pagamento de licenças, taxas, impostos, emolumentos, multas e 

demais tributos que incidem ou venham a incidir sobre a obra e o pessoal dela 

incumbido, nisso incluídos os encargos sociais, são de inteira responsabilidade da 

CONTRATADA. 

11.13. Caberá, em qualquer caso, à CONTRATADA, solicitar permissão ás 

autoridades competentes para a realização de trabalhos noturnos ou em horários 

especiais. 

11.14. Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA o uso de materiais, 

equipamentos, dispositivos ou processos patenteados, empregados ou 

incorporados à obra. 

11.15. A CONTRATADA deverá cooperar com o Departamento do Trânsito, de 

modo a facilitar ao máximo o livre trânsito de veículos e pedestres. Sempre que 

necessário, a critério da FISCALIZAÇÃO, deverá deixar passagem livre e 

protegida para os pedestres. Em certas ruas, a critério da FISCALIZAÇÃO, a 

CONTRATADA não poderá acumular a terra escavada na borda da vala, 

providenciando a sua retirada à medida que for escavando. 

11.16. Na execução dos serviços serão obedecidas as normas e especificações 

dos documentos relacionados em seguida, que são parte integrante deste Projeto 

Básico, como se nele estivessem transcritos: 

a) Normas Técnicas da ABNT; 

b) Especificações Técnicas da Usina; 

c) Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho. 
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12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

12.1. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa cumprir suas 

obrigações dentro das normas e condições deste processo. 

12.2. Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 

12.3. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto, por meio de 2 (dois) 

servidores, especialmente designados, que anotarão em registro próprio, todas as 

ocorrências relacionadas à execução da obra. 

12.4. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados 

pela CONTRATADA. 

12.5. Notificar a contratada por escrito sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

constatadas nos serviços prestados para que sejam adotadas as medidas 

corretivas necessárias. 

12.6. Correrão por conta da PMSG as despesas com o remanejamento ou reparos 

de obstáculos no subsolo, pertencentes a serviços públicos, desde que tal serviço 

seja indispensável à execução das obras. 

 

 

 

13. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

13.1. Para a qualificação técnico-operacional a Empresa deverá apresentar: 
13.1.1. Certidão de Registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e 

Arquitetura – CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU. 
13.1.2. Provar que possui em seu quadro permanente ou societário, até a data de 

assinatura do contrato, profissionais: Engenheiro Civil ou Arquiteto, com vinculo 
comprovado por contrato social, mediante registro em carteira de trabalho ou 
por contrato particular de prestação de serviços detentor de certidão ou 
atestado, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
acompanhada de Certidão de Acervo Técnico (CAT) expedida pelo CREA e/ou 
CAU, demonstrando sua aptidão por já haver sido responsável técnico por 
atividade pertinente e compatível em características com o objeto dos serviços. 

13.1.3. Relação dos serviços que executados, discriminando entidade, volume e 
valor do contrato. 

13.1.4. Comprovação de aptidão da Empresa para desempenho de atividade 
pertinente e compatível com o objeto dos serviços, limitada as parcelas de 
maior relevância indicadas no quadro abaixo, através de certidão e atestado, 
fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado acompanhado de 
Certidão de Acervo Técnico (CAT) expedida pelo CREA. 

13.1.5. Serão aceitos mais de um Certificado e/ou Atestado. 
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13.1.6. Relevância técnico-operacional 

ITEM DESCRIÇÃO UNI 
QTD 

MÍNIMA 

01 
REATERRO DE VALA/CAVA COM PÓ DE PEDRA INCLUSIVE 
FORNECIMENTO DO MATERIAL E COMPACTAÇÃO MANUAL 

M3 338,00 

02 

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER 
NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E 
DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO 
SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE 
MEDIA DE 25KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO 
DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE8T 

TxKM 672.000,00 

03 

ESCORAMENTO DE VALAS EM PRANCHADA 
HORIZONTAL,EMPREGANDO-SE MADEIRA DE 3ª E PERFIL 
METALICO "H" DE 6"X6",REUTILIZADOS EM5 VEZES,INCLUSIVE 
FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS,COLOCACAO E 
RETIRADA 

M2 230,00 

04 
BASE DE BRITA GRADUADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS 
MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO 
 

M3 211,00 

05 
BASE DE MACADAME SIMPLES,MEDIDA EM VOLUME DEPOIS 
DE COMPRIMIDO O MACADAME 

M3 264,00 

06 

REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 
QUENTE,IMPORTADO DE USINA,EXECUTADO EM UMA 
CAMADA,DE ACORDO COM AS 
INSTRUCOES/ESPECIFICACOES DO 
CONTRATANTE,COMPREENDENDO 
PREPARO,ESPALHAMENTO E COMPACATACAO MECANICOS E 
OS MATERIAIS,EXCLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA 
PISTA 

T 142,00 

 
 

13.2. Para a qualificação técnico-profissional a Empresa deverá apresentar: 
 

13.2.1. Certidão de Registro do profissional no Conselho Regional de Engenharia 
e Arquitetura – CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU. 

13.2.2. Comprovação de aptidão do profissional para desempenho de atividade 
pertinente e compatível com o objeto dos serviços, limitada as parcelas de 
maior relevância indicadas no quadro abaixo, através de certidão e atestado, 
fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado acompanhado de 
Certidão de Acervo Técnico (CAT) expedida pelo CREA, conforme Resolução 
nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 – CREA capítulo II, do acervo técnico 
profissional: 
 
 Art 48. - A capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é representada pelo 

conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico. 
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13.2.3. Relevância técnico-profissional 

 

1 
REATERRO DE VALA/CAVA COM PÓ DE PEDRA INCLUSIVE FORNECIMENTO DO 
MATERIAL E COMPACTAÇÃO MANUAL  

2 

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE 
CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU 
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 25KM/H,EM CAMINHAO 
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T 

3 

ESCORAMENTO DE VALAS EM PRANCHADA HORIZONTAL,EMPREGANDO-SE MADEIRA 
DE 3ª E PERFIL METALICO "H" DE 6"X6",REUTILIZADOS EM5 VEZES,INCLUSIVE 
FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS,COLOCACAO E RETIRADA 

4 
BASE DE BRITA GRADUADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA 
APOS A COMPACTACAO 

 

5 
BASE DE MACADAME SIMPLES,MEDIDA EM VOLUME DEPOIS DE COMPRIMIDO O 
MACADAME  

6 
 

REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,IMPORTADO DE 
USINA,EXECUTADO EM UMA CAMADA,DE ACORDO COM AS 
INSTRUCOES/ESPECIFICACOES DO CONTRATANTE,COMPREENDENDO 
PREPARO,ESPALHAMENTO E COMPACATACAO MECANICOS E OS 
MATERIAIS,EXCLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA PISTA 

13.2.4. A(s) certidão(ões) ou atestado(s)  de Capacidade Técnica deverá(ão) ser 

emitido(s)  em papel timbrado da pessoa jurídica emitente, constando endereço, 

CNPJ, endereço eletrônico e telefones, com identificação do nome e cargo do 

signatário. 

 

14. VISITA TÉCNICA 

14.1. Fica facultado a empresa licitante realizar visita técnica a fim de conhecer 

todos os fatores que possam influir, direta ou indiretamente nos custos de 

execução.  

14.2. À empresa que optar pela realização da visita, será emitido o respectivo 

atestado de visita, pelo Secretário de DESENVOLVIMENTO URBANO ou 

algum servidor sob sua ordem, de que a empresa tomou conhecimento de 

todas as informações e das condições locais para o cumprimento das 

obrigações do objeto.  

14.3. Para a visita o Responsável da empresa licitante deverá estar munido de 

Carta de Credenciamento.  

14.4. O agendamento da visita técnica deverá ser através do e-mail: 

subocont@gmail.com. 

14.5. Caso a empresa licitante opte pela não realização da visita técnica, 

deverá apresentar declaração de que tem pleno conhecimento das condições 

da prestação dos serviços. 

14.6. O local da execução da visita será no acesso ao Bairro Ipiíba, pela RJ – 

106 - Município de São Gonçalo. 
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15. DA FISCALIZAÇÃO 

15.1. A execução dos serviços ora contratados será objeto de 

acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação que será efetuada por no 

mínimo 02 (dois) técnicos ou equipe da contratante, para este fim 

especialmente designados, com as atribuições específicas determinadas na Lei 

n° 8.666, de 1993, incumbindo-lhe, consequentemente, a prática de todos os 

atos próprios ao exercício desse mister, definidos na legislação própria, no 

Edital de licitação, e  nas especificações dos serviços, inclusive quanto à 

recomendar a autoridade competente  a aplicação das penalidades previstas 

no Contrato e na Legislação em vigor e, ainda, anotar em registro próprio, 

todas as ocorrências relacionadas com a execução dos mesmos, 

determinando, expressamente o que for necessário à regularização de faltas 

ou defeitos verificados.  

 

15.2. Quando julgar necessário, a PMSG poderá designar Comissão, sempre 

presidida por um Engenheiro ou Arquiteto para exercer a FISCALIZAÇÃO. 

15.3.  A CONTRATADA deverá fornecer toda a mão-de-obra, equipamentos, 

EPI’s e serviços especificados, estendidas também a atividades 

complementares à execução da obra, mesmo que não indicadas neste Projeto 

Básico e que deverão ser autorizadas pela FISCALIZAÇÃO. 

15.4. A CONTRATADA se compromete a aceitar todas as decisões, métodos e 

processos de inspeção, verificação e controle adotados  pela fiscalização e 

previstos no Contrato, no Edital e Normas Técnicas da ABNT, pertinentes, 

obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicações e 

esclarecimentos que a fiscalização julgar necessário ao desempenho de suas 

atividades.  

15.5. A fiscalização exercerá rigoroso controle em relação à quantidade e, 

particularmente à qualidade dos serviços contratados, a fim de possibilitar a 

aplicação das penalidades previstas quando desatendidas às disposições a 

elas relativas. 

15.6.  A fiscalização deverá realizar, entre outras, as seguintes atividades: 

15.6.1. Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentação 

pertinente aos trabalhos, incluindo o contrato, Projeto básico, orçamentos, 

cronogramas, correspondências e relatórios de serviços; 

15.6.2. Analisar e aprovar o plano de execução a ser apresentado pela 

contratada nos inícios dos trabalhos; 

15.6.3. Solucionar as dúvidas e questões pertinentes à prioridade ou 

sequência dos serviços em execução, bem como as interferências e 

interfaces dos trabalhos da contratada com as atividades de outras 

empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo contratante ; 
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15.6.4. Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer serviço que não 

seja executado em conformidade com o plano ou programa de manutenção, 

norma técnica ou qualquer disposição oficial aplicável ao objeto do contrato; 

15.6.5. Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execução dos 

serviços aprovando os eventuais ajustes que ocorreram durante o 

desenvolvimento dos trabalhos; 

15.6.6. Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos serviços executados, 

verificar e atestar as respectivas medições bem como conferir, visitar e 

encaminhar para pagamento as faturas emitidas; 

15.6.7. Verificar e aprovar os relatórios de execução dos serviços 

elaborados de conformidade com os requisitos estabelecidos no Caderno de 

Encargos; 

15.6.8. Verificar e aprovar eventuais acréscimos de serviços necessários 

ao perfeito atendimento do objeto do contrato; 

15.6.9. Solicitar a substituição de qualquer funcionário da Contratada que 

embarace ou dificulte a ação da Fiscalização ou cuja presença no local dos 

serviços seja considerada prejudicial ao andamento dos trabalhos. 

15.6.10. O Relatório de Serviços será destinado ao registro de fatos e 

comunicações pertinentes à execução dos serviços, como conclusão e 

aprovação de serviços, indicações sobre a necessidade de trabalho 

adicional, autorização para substituição de materiais e equipamentos, 

irregularidades e providências a serem tomadas pela contratada e 

fiscalização. 

15.6.11. As reuniões realizadas no local dos serviços serão documentadas 

por Atas de Reunião, elaboradas pela fiscalização e conterão, entre outros 

dados, a data, nome e assinatura dos participantes, assuntos tratados, 

decisões e responsáveis pelas decisões a serem tomadas. 

15.6.12. O acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que 

trata este item não exime a contratada da responsabilidade pela execução 

dos serviços e não confere à contratante responsabilidade solidária, 

inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na 

execução dos serviços contratados. 

15.6.13. A contratada deverá facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a 

ampla ação da fiscalização, permitindo o acesso aos serviços em execução, 

bem como atender prontamente às solicitações que lhe forem efetuadas, ou, 

em caso de impossibilidade, justificar por escrito. 

15.6.14. A comunicação entre a fiscalização e a contratada será realizada 

através de correspondência oficial e anotações ou registros no Relatório de 

Serviços. 

15.6.15. Compete a PMSG a supervisão e a FISCALIZAÇÃO de todas as 

obras contratadas com terceiros. 
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15.6.16. A PMSG designará Engenheiro(s) e/ou Arquitetos(s) para fiscalizar 

as obras e agir como seu(s) representante(s) junto á CONTRATADA, o qual, 

juntamente com seus auxiliares e órgãos assessores de apoio constituirá 

doravante a FISCALIZAÇÃO. 

15.6.17. Deverá a CONTRATADA facilitar à FISCALIZAÇÃO, 

espontaneamente e de todas as formas, o cabal desempenho de suas 

funções, dentro destas Especificações, do Contrato e nos casos omissos ou 

imprevistos, dentro das normas da boa técnica. 

15.6.18. A CONTRATADA deverá colocar à disposição da FISCALIZAÇÃO 

todos os meios, de qualquer natureza, necessários e aptos a permitir o 

controle dos serviços executados e daqueles em execução, a inspeção das 

instalações de obras, dos materiais e dos equipamentos. 

15.6.19. A CONTRATADA deverá aceitar integralmente todos os métodos e 

processos de inspeção, verificação, controle, ensaio e medição adotados 

pela FISCALIZAÇÃO em todo e qualquer serviço e operação referente à 

obra. 

15.6.20. Ficam reservados à FISCALIZAÇÃO o direito e a autoridade para 

resolver todo e qualquer caso singular, omisso ou não previsto no Contrato, 

nestas Especificações, no Projeto e em tudo o mais que de qualquer forma 

se relacione ou venha a se relacionar direta ou indiretamente, com a obra 

em questão.  

15.6.21. Em caso de dúvida, a FISCALIZAÇÃO submeterá o assunto à 

instância superior. 

15.6.22. A existência da FISCALIZAÇÃO e sua atuação em nada restringem 

a responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA no que 

concerne à obra contratada e suas implicações próximas ou remotas, 

sempre de conformidade com o Contrato, o Código Civil e demais leis ou 

regulamentos vigentes. 

15.6.23. A FISCALIZAÇÃO poderá exigir que sejam adotadas, pela 

CONTRATADA, normas especiais ou suplementares de trabalho, não 

previstas nestas especificações, mas úteis ao seu juízo, à segurança dos 

serviços e ao bom andamento das obras. 

15.6.24. A FISCALIZAÇÃO registrará em livro apropriado, em folhas 

numeradas e em 3 vias (Diário de Obra), que deverá ser mantido no 

escritório da obra, as ordens, as reclamações, as advertências e as 

indicações técnicas, que a CONTRATADA se obriga a cumprir, 

independentemente de qualquer outra comunicação oficial. 

15.6.25. Antes de qualquer operação referente à obra, deverão estar 

reunidos e organizados em perfeita ordem, no local de trabalho os meios 

(pessoal, materiais, equipamentos, acessórios, utensílios, ferramentas e 

reservas) aptos, necessários e suficientes para garantir a boa execução de 
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qualquer serviço e a sua continuidade, a fim de que, uma vez iniciado, possa 

prosseguir até a sua conclusão, dentro da melhor técnica e sem interrupção. 

15.6.26. A FISCALIZAÇÃO terá plena autoridade para suspender por meios 

amigáveis ou não, os serviços da obra, total ou parcialmente, sempre que 

julgar conveniente por motivos técnicos, de segurança, disciplinar ou outros. 

Neste caso, os serviços só poderão ser reiniciados por nova ordem da 

FISCALIZAÇÃO. 

 

16. DA SUBCONTRATAÇÃO 

16.1. É permitida a subcontratação parcial do objeto, até o limite de 20%(vinte 

por cento) do valor total do contrato,desde que os serviços subcontratados não 

sejam considerados de maior relevância do objeto. 

16.2. A subcontratação depende de autorização prévia da CONTRATANTE, a 

quem incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificação 

técnica, regularidade fiscal, trabalhista e comprovação de idoneidade 

necessários para a execução do objeto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

16.3. Em qualquer hipótese de subcontratação,permanece a responsabilidade 

integral da CONTRATADA pela perfeita execução contratual,cabendo-lhe 

realizar a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada,bem 

como responder perante a CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das 

obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação. 

16.4. A empresa CONTRATADA se comprometerá a substituir a subcontratada, 

no prazo máximo de 30 (trinta) dias, na hipótese de extinção da 

subcontratação, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua 

execução total, notificando o órgão ou entidade CONTRATANTE, sob pena de 

rescisão, sem prejuízo das sanções cabíveis, ou a demonstrar a inviabilidade 

da substituição,hipótese em que ficará responsável pela execução da parcela 

originalmente subcontratada. 

16.5. Qualquer subcontratada de serviços especializados deverá ser 

previamente aceita pela FISCALIZAÇÃO à qual será dirigido o pedido de 

consentimento, acompanhado do nome da subcontratada e da relação dos 

serviços a serem executados. 

16.6. No caso de ser concedida autorização para a(s) subcontratada(s), a 

CONTRATADA continuará sendo a única, exclusiva e integral responsável 

pelas obras e pelos serviços sub-empreitados e pelas suas conseqüências 

como se a(s) subcontratada(s) não existisse(m). 

16.7. 3.9.7. A subcontratada em qualquer circunstância, deverá apresentar e 

manter as mesmas condições de habilitação e qualificação da CONTRATADA. 

 

17. POSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS REUNIDAS EM 

CONSÓRCIO  
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17.1. Será admitida a participação de empresas reunidas em consórcio, desde 

que observadas as normas constantes no artigo 33 da lei nº 8.666/1993, com o 

objetivo de aumentar a competitividade, possibilitando que as empresa que 

isoladamente não teriam condições de disputar o certame, por falta de recursos 

financeiros, ou por restrição na comprovação da capacidade técnica, ou por 

não deter todo o Know how necessário às diversas atividades envolvidas na 

contratação, ou ainda por outra razão nesse sentido, possam se associar com 

outra ou outras empresas na mesma situação, as quais, em conjunto, 

consigam alcançar aquilo que é  necessário para disputa da licitação e a 

execução do contrato.   

 
18. ALTERAÇÃO SUBJETIVA  

18.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA com/em 

outra pessoa jurídica, desde que: 

18.2. Sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de 

habilitação exigidos na licitação original; 

18.3.  Sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; 

18.4. Não haja prejuízo à execução do objeto pactuado; 

18.5. Haja a anuência expressa da CONTRATANTE à continuidade do contrato. 

 

 

19. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

19.1. Na hipótese da ocorrência de quaisquer infrações contratuais ou legais, 

especialmente de inadimplemento de obrigação pela CONTRATADA, o Município 

aplicará as seguintes sanções previstas nos artigos 86 e 87 da Lei nº. 8.666/93: 

19.1.1. Advertência escrita; 

19.1.2. Multa; 

19.1.3. Suspensão temporária; 

19.1.4. Declaração de inidoneidade; 

19.2. Advertência por escrito, quando a CONTRATADA infringir obrigações 

ajustadas no CONTRATO e for a primeira falta. Neste caso, será concedido, 

formalmente, pela Fiscalização, prazo à CONTRATADA para sanar as 

irregularidades. 

19.3. Da Aplicação de Multa por Atraso Injustificado ou Inexecução Total ou 

Parcial do Objeto do Contrato: 

19.3.1. A Comissão ou servidor especialmente designado serão responsáveis 

pelo acompanhamento e fiscalização da execução do contrato administrativo, 

observados os prazos estabelecidos para seu cumprimento integral ou parcial, 

deverão comunicar à autoridade responsável pela contratação a ocorrência de atraso 

injustificado em sua execução, bem como a sua inexecução total ou parcial, a fim de 

viabilizar a aplicação das multas previstas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 
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19.3.2. A multa a que se referem os artigos 86 e 87, II, da Lei nº 8.666/93, pode 

ser definida e aplicada nas situações seguintes: 

19.3.3. Por atraso, nos Contratos de Compras, em geral; 

19.3.4. Por inexecução total ou parcial; 

19.3.5. No caso de atraso de até 30 (trinta) dias, multa de 0,2% (dois décimos por 

cento) sobre o valor da obrigação, por dia corrido de atraso; 

19.3.6. No caso de atraso entre o 31° (trigésimo primeiro) dia até o 60° 

(sexagésimo) dia, multa de 0,4% (quatro décimos por cento) sobre o valor da 

obrigação, por dia corrido de atraso. 

19.4. Das Disposições Gerais com relação à aplicação da multa: 

19.4.1. Poderá ser aplicada Multa Especial, no valor equivalente a 10% (dez por 

cento) do valor da contratação, quando a CONTRATADA, sem a existência de motivo 

justo, der causa à sua rescisão. 

19.4.2. Em toda e qualquer fase ou etapa da contratação, estará a 

CONTRATADA sujeita à multa correspondente à diferença de preço resultante da 

nova licitação realizada para complementação ou realização da obrigação. 

19.4.3. As multas, quando cabíveis e aplicáveis, serão cumulativas com as 

demais penalidades, eventualmente passíveis de imposição. 

19.4.4. As multas serão recolhidas em favor da CONTRATANTE, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, contados da data da notificação do ato que as impuser à 

CONTRATADA, assegurados, em qualquer caso, o contraditório e a ampla defesa, 

constante da alínea f, inciso I, do art.109, da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações. 

19.4.5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA antes da 

comprovação do recolhimento da multa ou da prova de sua não aplicabilidade por ato 

formal da Secretaria Gestora do contrato. 

19.4.6. Se os valores das multas referidas nas cláusulas anteriores não forem 

pagos ou depositados voluntariamente pela CONTRATADA, no prazo estipulado na 

cláusula 19.4.4., será promovido o desconto do valor devido. Primeiramente, 

executando-se a garantia (se houver) e, se esta não for suficiente, descontando-se o 

valor da multa das parcelas a serem pagas. Em caso de inexistência ou insuficiência 

de crédito por parte da CONTRATADA, o valor devido será cobrado 

administrativamente e/ou inscrito como Dívida Ativa do Município e cobrado 

judicialmente. 

19.5. A imposição de qualquer penalidade não exime a CONTRATADA do 

cumprimento de suas obrigações, nem de promover as medidas necessárias para 

reparar ou ressarcir eventuais danos, perdas e prejuízos que seu ato punível venha 

a acarretar à Administração Pública direta ou indireta. 

19.6. Em todos os casos, a penalidade de multa será aplicada pela Comissão 

de Fiscalização, submetido obrigatoriamente à autorização da autoridade 

competente da Contratada. 

19.7. Suspensão temporária – é a penalidade que suspende a participação em 

Licitação e declara o impedimento de contratar com o MUNICÍPIO DE SÃO 
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GONÇALO, por prazo não superior a 02 (dois) anos, a ser estabelecida pelo Chefe 

do Poder Executivo, em despacho fundamentado e publicado. 

19.8. Declaração de inidoneidade – é a declaração que impede a Empresa 

Licitante ou CONTRATADA de licitar ou contratar com a Administração Pública 

direta e indireta, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição. Poderá 

haver a reabilitação perante a própria Autoridade que aplicou a penalidade, assim 

que a Licitante ou CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos 

resultantes, após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na cláusula 

anterior. 

19.9. O processo de pedido de Declaração de Inidoneidade da Licitante ou 

CONTRATADA será encaminhado à Procuradoria Geral do Município de São 

Gonçalo, para apreciação, antes de a decisão ser publicada. 

 

 

20. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

20.1. O recurso para cobrir as despesas da presente licitação correrá a conta 

do Programa de Trabalho nº 2059.15.451.2090.2089 Natureza de Despesas 

4.4.90.51.00 e Fonte de Recurso 00,  047. 

 

Em conformidade com o art.16 da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF (Lei 

complementar nº101/2000), a presente contratação possui adequação com a proposta 

encaminhada da lei Orçamentária Anual – LOA, e tem compatibilidade com o Plano 

Plurianual – PPA para o exercício de 2022 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Urbano, e com Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO. 

 
 
 
 


