



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO
COORDENACÃO DE ENGENHARIA E AROUITETURA

ESPECIFICAÇÃO:

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA ÁGUA MINERAL - UBS PORTE II - EM ESTRADA DO ROCHA, SÃO GONÇALO - RJ.

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ETAPA 1: SERVIÇOS ESCRITÓRIO LABORATÓRIO E CAMPO					
1.1	SINAPI	01.090.0000-A	ADMINISTRAÇÃO	100,00	UNID

Código	Descrição	Unid.	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	320,00	109,37	R\$ 34.998,40
8 meses x 10 dias/mês x 4 horas/dia =					
88326	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.408,00	32,64	R\$ 45.957,12
8 meses x 22 dias/mês x 8 horas/dia =					
				Total	R\$ 80.955,52

TOTAL = R\$ 80.955,52 /100 = R\$ 809,56