



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL COM INTERNAÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE COM ESPECIALIDADES DE TRAUMA,
ESPECIFICAÇÃO CARDIOLOGIA, ONCOLOGIA E CIRURGIAS GERAIS, NA RUA SÁ CARVALHO N.ºS/N - VILA IARA, SÃO GONÇALO - RJ.

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ETAPA 1: SERVIÇOS ESCRITÓRIO LABORATÓRIO E CAMPO						
1.1	EMOP/SINAPI	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		100,00		UNID
Catálogo	Código	Descrição	Unid.	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total
EMOP	05.105.0131-A	MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO SENIOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	21,00	31.551,52	R\$ 662.581,92
Quantidade Meses Total 1,00 unid. x 21,00 meses = 21,00 meses						
EMOP	05.105.0137-A	MAO DE OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO PLENO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	21,00	22.272,80	R\$ 467.728,80
Quantidade Meses Total 1,00 unid. x 21,00 meses = 21,00 meses						
SINAPI	101404	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12,00	19.577,49	R\$ 234.929,88
Quantidade Meses Total 1,00 unid. x 12,00 meses = 12,00 meses						
EMOP	05.105.0165-A	MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	21,00	15.776,64	R\$ 331.309,44
Quantidade Meses Total 1,00 unid. x 21,00 meses = 21,00 meses						
EMOP	05.105.0169-A	MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO, INCLUSIVE	MES	42,00	6.427,52	R\$ 269.955,84
Quantidade Meses Total 2,00 unid. x 21,00 meses = 42,00 meses						
EMOP	05.105.0128-A	MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRA "A", INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	21,00	8.829,92	R\$ 185.428,32
Quantidade Meses Total 1,00 unid. x 21,00 meses = 21,00 meses						
EMOP	05.105.0127-A	MAO-DE-OBRA DE ENCARREGADO DE OBRA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	21,00	6.427,52	R\$ 134.977,92
Quantidade Meses Total 1,00 unid. x 21,00 meses = 21,00 meses						
EMOP	05.105.0122-A	MAO-DE-OBRA DE ALMOXARIFE, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	21,00	4.572,48	R\$ 96.022,08
Quantidade Meses Total 1,00 unid. x 21,00 meses = 21,00 meses						
EMOP	05.105.0123-A	MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE ALMOXARIFE, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	21,00	2.944,48	R\$ 61.834,08
Quantidade Meses Total 1,00 unid. x 21,00 meses = 21,00 meses						
EMOP	05.105.0125-A	MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	21,00	2.944,48	R\$ 61.834,08
Quantidade Meses Total 1,00 unid. x 21,00 meses = 21,00 meses						
EMOP	05.105.0121-A	MAO-DE-OBRA DE APONTADOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	21,00	4.572,48	R\$ 96.022,08

Quantidade Meses Total
1,00 unid. x 21,00 meses = 21,00 meses

EMOP	05.105.0124-A	MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	21,00	1.266,00	R\$ 26.586,00
------	---------------	--	-----	-------	----------	---------------

Quantidade Meses Total
1,00 unid. x 21,00 meses = 21,00 meses

EMOP	05.105.0201-A	SERVICO DE VIGILANCIA COM VIGIA DE OBRA 24H/DIA,PARA 2 POSTOS	MES	21,00	27.610,85	R\$ 579.827,85
------	---------------	---	-----	-------	-----------	----------------

Quantidade Meses Total
1,00 unid. x 21,00 meses = 21,00 meses

EMOP	05.105.0139-A	MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE ESCRITORIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	42,00	3.537,60	R\$ 148.579,20
------	---------------	--	-----	-------	----------	----------------

Quantidade Meses Total
2,00 unid. x 21,00 meses = 42,00 meses

EMOP	05.105.0180-A	MAO-DE-OBRA DE MEDICO DO TRABALHO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	21,00	15.776,64	R\$ 331.309,44
------	---------------	--	-----	-------	-----------	----------------

Quantidade Meses Total
1,00 unid. x 21,00 meses = 21,00 meses

SINAPI	101388	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	21,00	5.136,23	R\$ 107.860,83
--------	--------	---	-----	-------	----------	----------------

Quantidade Meses Total
1,00 unid. x 21,00 meses = 21,00 meses

Total	R\$ 3.796.787,76
-------	------------------

TOTAL = R\$ 3.796.787,76 /100 = **R\$ 37.967,88**