



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**SÃO GONÇALO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

**ATA DA SESSÃO  
CONCORRÊNCIA Nº 02/23**


**DA CONTINUIDADE DO CERTAME:** Aos 23 de março de 2023, às 10h00min, reuniram-se Presidente e sua Equipe de Apoio, nomeados pela Portaria nº 012/FMS/2023 no Diário Oficial nº 786 em 27 de fevereiro de 2023, juntamente com a equipe designada pelo setor de Engenharia para a realização da sessão pública presencial referente à CONCORRÊNCIA Nº 02/23, Processo FMS nº 1839/2022 que tem por objeto a Contratação de empresa especializada em engenharia para a EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO NOVO HOSPITAL MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE ALTA COMPLEXIDADE, situado na Rua Sá Carvalho, S/nº - Vila Iara - São Gonçalo.


Com a presença da empresa: MIDAS ENGENHARIA LTDA, CNPJ Nº 35.767.995/0001-03, TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ Nº 17.667.466/0001-48 e CONSTRUTORA AUGUSTO VELLOSO S.A., CNPJ Nº 60.853.934/0001-06.

**DA PROPOSTA DE PREÇOS:** Procedido à verificação da documentação do envelope B – Proposta de Preços, observando o JULGAMENTO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL EM REGIME DE EXECUÇÃO POR EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO de acordo com Preâmbulo e item 1.9. do Edital, tendo como valor global máximo estimado de R\$ 132.675.939,89 (Cento e trinta e dois milhões seiscentos e setenta e cinco mil novecentos e trinta e nove reais e oitenta e nove centavos.). Verificando a proposta de preços apresentada, realizada exclusivamente e somente pelos representantes da Engenharia A empresa TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ Nº 17.667.466/0001-48 foi declarada **vencedora** com o valor de **R\$129.655.137,26 (Cento e vinte e nove milhões seiscentos e cinquenta e cinco mil e cento e trinta reais e vinte e seis centavos).**

**DA INTENÇÃO DE INTERPOR RECURSOS:** Perguntado a todos os licitantes presentes da intenção de interpor recurso, todos abriram mão do mesmo.

Nada mais havendo a tratar, os trabalhos foram encerrados, lavrando-se a presente Ata, que, lida e achada conforme, vai assinada pela Presidente, Equipe de Apoio e pelo licitante presente.

  
Livia da Silva Moraes de Assis Quintanilha  
Presidente

  
Gloria Regina Zarate de Souza  
Equipe de Apoio