



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO GONÇALO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATA DA SESSÃO
CONCORRÊNCIA Nº 13/22


DA CONTINUIDADE DO CERTAME: Aos trinta e um de março de 2023, às 10h00min, reuniram-se a Presidente e sua Equipe de Apoio, nomeados pela Portaria nº 0078/2022 no Diário Oficial nº 509 em 11 de Janeiro de 2022 e Portaria nº 135/2022 no Diário Oficial nº 512 14 de Janeiro de 2022, juntamente com a equipe designada pelo setor de Engenharia para a realização da sessão pública presencial referente à CONCORRÊNCIA Nº 13/22, Processo FMS nº 1673/2022 que tem por objeto a **Contratação de empresa especializada em engenharia para a EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA – USF ÁGUA MINERAL.**


Com a presença das empresas: KADIMA SERVIÇOS TECNICOS LTDA EPP, CNPJ Nº 15.346.300/0001-02 e M COSTA SERVIÇOS DE APOIO E CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ Nº 04.251.847/0001-08.


DA PROPOSTA DE PREÇOS: Procedido à verificação da documentação do envelope B – Proposta de Preços, observando o JULGAMENTO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL EM REGIME DE EXECUÇÃO POR EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO de acordo com Preâmbulo e itens 1.9. do Edital, tendo como valor global máximo estimado de R\$ 2.877.199,92 (Dois milhões oitocentos e setenta e sete mil cento e noventa e nove reais e noventa e dois centavos.). Verificando a proposta de preços apresentada, realizada exclusivamente e somente pelos representantes da Engenharia. A empresa **KADIMA SERVIÇOS TECNICOS LTDA EPP, CNPJ Nº 15.346.300/0001-02**, foi declarada **vencedora** com o valor de R\$ 2.529.280,65 (Dois milhões quinhentos e vinte e nove mil duzentos e oitenta reais e sessenta e cinco centavos.).

DA INTENÇÃO DE INTERPOR RECURSOS: Questionado ao licitante presente da intenção de interpor recurso o mesmo informou o desejo de realizado, ficando estabelecido o prazo e **até o dia 10 de abril de 2023.**

Nada mais havendo a tratar, os trabalhos foram encerrados, lavrando-se a presente Ata, que, lida e achada conforme, vai assinada pela Presidente, Equipe de Apoio e pelo licitante presente.


Livia da Silva Moraes de Assis Quintanilha
Presidente


Gloria Regina Zarate de Souza
Equipe de Apoio


Clea Moraes Freitas de Souza
Equipe de Apoio


Wallace Sousa Berriel
Engenheiro Civil


Fabio Lanes de Souza Junior
Engenheiro Civil

